Mandatna zmluva ¢.2020040602

uzavreta v zmysle § 566 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb., Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

pravnych predpisov medzi

Cl. 1. Zmluvné strany

. Mandant:
Obchodné meno/Nazov: Obec Senohrad
Sidlo: Senohrad 151, 962 43 Senohrad
ICO: 00320234
DIC: 2021152606
Zastupca: Mgr. Olga Bartkova, starostka obce

(dalej len ,Mandant")

a

2. Mandatar
Obchodné meno/Nazov:

Profilaxis found, OZ,

Sidlo: Lazovna 69, 974 01 Banska Bystrica

ICO: 37816977

DIC: 2021513241

Zapisany : Okresny urad Banska Bystrica, &islo Zivnosten. registra : 620-37890
Zastupca: Ing. Pavel Poni€an, predseda predstavenstva

(dalej len ,Mandatar”)
Cl. 2. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto mandatnej zmluvy (dalej len ,Zmluva‘) je zavazok Mandatara zabezpecovat
riadenie zalezitosti uvedenych v tejto Zmluve pre Mandanta a jeho zmluvného partnera a zavazok
Mandanta zaplatit Mandatarovi za tuto ¢innost odmenu.

2. Tymto sa Mandatar zavazuje pre Mandanta a jeho zmluvného partnera zabezpecovat vykon
inZinierskej Cinnosti v 5tadiu realizacie stavebného diela a po dokonéeni stavby — vykon technického
dozoru investora (stavebny dozor) nad stavebnou realizaciou projektu: Stavba ,,Komunitné
centrum-rekonstrukcia, pristavba Senohrad® v rozsahu, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve so zaujmami Mandanta a jeho zmluvného partnera.

2. Stymto cielom Mandant udeluje Mandatarovi piniU moc na v3etky pravne ukony, ktoré bude
Mandatar v mene a na U¢et Mandanta a jeho zmluvného partnera vykonavat na zaklade tejto Zmluvy.

Cl. 3. Spasob plnenia predmetu zmluvy

1. Pri plneni tejto zmluvy sa Mandatar zavazuje dodrziavat véeobecne platné zakony a zavazné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit vychodzimi podkladmi Mandanta
a jeho zmluvného partnera, odovzdanymi ku dniu uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi, zapismi
a dohodami zmluvnych stran uzatvorenymi na $tatutarnej Grovni a vyjadreniami verejnopravnych
organov a organizacii.

2. Odborné investorské Ccinnosti a zalezitosti je Mandatar povinny zabezpecovat s nalezitou
starostlivostou a odbornostou a v stlade so zaujmami Mandanta a jeho zmluvného partnera.

3. Predmet plnenia dohodnuty v tejto zmluve je splneny riadnym vykonanim g&innosti, na ktoré sa
Mandatar zaviazal v ¢l. 2 tejto zmluvy a zhotovenim preberacieho protokolu medzi opravnenymi
zastupcami zmluvnych a tretich stran.



Cl. 4. Cas plnenia

. Mandatar sa zavazuje, Ze odborné investorské ginnosti podla Cl. 2 tejto zmluvy spojené s vykonom
ginnosti stavebného dozoru zabezpeéi poCas realizacie prac zhotovitelom az po vydanie
kolauda¢neho rozhodnutia.

. Dodrzanie terminu podla &l 4., bodu 1. Tejto zmluvy je zavislé od riadneho a v€asneho
spolupdsobenia Mandanta dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania Mandanta a jeho
zmluvného partnera s poskytnutim spolupdsobenia nie je Mandatar v omeskani s plnenim.

Cl. 5 Spolupésobenie a podklady Mandanta

. Predmet plnenia tejto zmluvy Mandatar vykona a spini podla tychto podkladov Mandanta:
1 Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby,
2 Pravoplatné stavebné povolenie,
3L ZoD medzi obstaravatelom a zhotovitelom stavby,
4 Povolenia a rozhodnutia organov §tatnej spravy a verejnej spravy.

2. Vramci svojho spolupdsobenia sa Mandant zavazuje, Zze vrozsahu nevyhnutne potrebnom,
poskytne spolupracu pri ziskavani podkladov, dopliiujucich udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolup&sobenie poskytne Mandatarovi
najneskoér do 7 dni od jeho vyZiadania. Osobitnl lehotu dohodnu strany v pripade, ak sa bude jednat
o spolupdsobenie, ktoré neméze Mandant zaobstarat viastnymi silami.

Cl. 6 Cena a platobné podmienky

. Cena za prace a ginnosti dohodnuté v predmete tejto zmluvy je dojednana dohodou oboch
zmluvnych stran ako cena pevna, podla zakona ¢ 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z z., ktorou sa vykonava zékon o cenach.

. Cena zahffa vsetky ukony $pecifikované v prilohe ¢. 1 tejto zmluve podpisanej a schvalenej
zmluvnymi stranami.

. Vyska ceny a podmienky platby za vykon:
Cena stanovena za vykonané ¢innosti je celkom: 2 900,- EUR.  Slovom: Dvetisicdevétsto eur

Mandatar nie je platitel DPH!
Cena je uréena ako celkova.

. Dohodnutt cenu uhradi Mandant Mandatarovi do 30 dni po vydani kolaudaéného rozhodnutia na
zaklade vystavenej faktlry a jej kontrole a odsuhlaseni poskytovatelom NFP, a to az po ukonceni
kontroly predmetného verejného obstaravania a jeho schvalenia, doru¢enim spravy z kontroly od
poskytovatela NFP o pripusteni vydavkov z predmetneho verejného obstaravania do financovania.
Platba bude vykonana formou bezhotovostného prevodu na Gcéet predavajuceho.

. V pripade, Ze déjde k zru$eniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane Mandanta
bude Mandatarovi uhradend pomerna cast ceny vo vyske vzajomne dohodnutého rozsahu
vykonanych prac ku driu zru$enia alebo odstupenia od tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny
k uz vykonanym a vzajomne zmluvnymi stranami odsuhlasenymi pracami podla prilohy €. 1 k tejto
zmluve.

Cl. 7 Zodpovednost za vady, zaruka

. Mandatar zodpoveda za to, ze zalezitosti Mandanta a jeho zmluvného partnera dohodnuté touto
zmluvou su zabezpecené podla tejto zmluvy.



. Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od Mandanta
a jeho zmluvného partnera a ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost,
pripadne na fu upozornil Mandanta a ten na ich pouziti trval.

. Mandant a jeho zmluvného partnera je opravneny reklamovat nedostatky poskytnutej Cinnosti
najneskér do 24 mesiacov odo dna jej spinenia. Reklaméciu je povinny uplatnit’ bezodkladne a to
pisomnou formou.

. Mandant a jeho zmluvného partnera ma pravo na bezodkladné abezplatné odstranenie
opodstatnene reklamovaného nedostatku alebo vady plnenia. MozZnost iného dojednania nie je
vylucena.

Cl. 8 Ostatné dojednania

. Mandant a mandatar sa zavazuju, Zze obchodné a technicke informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam, bez jeho pisomného suhlasu alebo tieto
informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre pinenie tejto zmluvy.

. Zmiuvné strany sa dohodli na tom, Ze Mandant uhradi Mandatarovi tym, Ze Mandant ani
v dodato¢nej lehote, primeranej zavazku, nesplnil svoju povinnost poskytnut spolupésobenie
v dohodnutom rozsahu, a Mandatéar na zaklade toho od zmluvy odstupil. Tym nie je dotknute pravo
Mandatara na nahradu $kody, vzniknutej porusenim povinnosti Mandanta.

. Podstatné porusenie zmluvnych ustanoveni ma za nasledok, Ze zmluvné strany mézu vyuZzit pravo
odstlipenie od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Klpna zmluva s Predavajlcim nadobuda G¢innost po splneni odkladacej podmienky, ktora
spociva v tom Ze:

a) dojde k schvaleniu procesu verejného obstaravania, doru¢enim spravy z kontroly od
poskytovatela NFP o pripusteni vydavkov z predmetného verejného obstaravania do
financovania.

V pripade doruéenia spravy z kontroly obsahom ktorej je nepripustenie vydavkov z predmetného
verejného obstaravania do financovania poskytovatelom NFP, Kupujuci si vyhradzuje pravo vyuzit
indtitut odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat.

. Predavajuci je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom kedykolvek
pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o NFP pre projekt Komunitné centrum-rekonstrukcia,
pristavba Senohrad*, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im
véetku potrebnu suéinnost.

Cl. 9 Vieobecné dojednania

. Mandant tymto spinomociiuje Mandatara, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval Mandanta a jeho
zmluvného partnera pri plneni dohodnutych investorskych Einnosti pri realizacii stavebného diela
uvedeného v prislusnom dodatku k zmluve. Ukony Mandatéra takto vykonané zavézuju Mandanta a
jeho zmluvného partnera v plnom rozsahu.

. Na poziadanie Mandatara v pripade ak zariadenie investorskych zalezitosti bude vyZadovat konanie

v mene Mandanta a jeho zmluvného partnera, je Mandant povinny vystavit Mandatarovi véas
pisomné splnomocnenie.

. Vychodiskové podklady zostavaju v archive Mandatara.



4. Pravne vztahy vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného a Obgianskeho zakonnika.

5. Tuto zmluvu je mozné menit len so suhlasom oboch zmluvnych stran a to pisomne, formou dodatku
k tejto zmluve.

6. Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych obdrzi kazda strana 2 vyhotovenie.

7. Tato zmluva nadobuda u&innost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na internetovej stranke
kupujiceho a po kontrole a odsuhlaseni procesu Verejného obstaravania - Poskytovatelom,
Riadiacim organom (resp. SORO).

V Senohradej, diia 6-.4.2020
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Lazovna 68

Mandant Mandatar



Priloha €. 1
Obsah a rozsah zakladnych vykonov technického dozoru investora (stavebny dozor)

1. spolupraca s technickym dozorom investora

2. oboznamenie sa s podkladmi, na zaklade ktorych sa pripravuje realizécia stavby —
stavebného diela, najmé s projektom stavby pre stavebné povolenie ako aj s obsahom
vydanych stavebnych povoleni, s projektom pre realizaciu stavby, pripadne s vybratymi
¢astami zmluvy o dielo, na zaklade ktorej bude realizované stavebné dielo,

3. kontrola dodrZiavania podmienok stavebného povolenia a opatreni $tatneho stavebného
dohladu po dobu realizécie stavby,

4. bezodkladné informovanie stavebnika/Mandanta o vietkych zavaznych okolnosﬂach
majlicich dopad na priebeh a kvalitu realizovanych stavebnych prac,

5. kontrola vecnej spravnosti a Uplnosti podkladov a dokladov predkladanych zhotovitelom
stavby, ich stlad s podmienkami zmluvy o dielo o dodavke stavebného diela

6. kontrola tych asti stavebného diela, ktoré budd v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika,

7. spolupraca s koordinatorom bezpecnosti stavby, ktorého ginnost' je zabezpefovana
zhotovitelom stavby,

8. organizovanie a vedenie operativnych porad vedenia stavby/kontrolny def stavby

9. vypracovanie mesacénych hodnotiacich sprav o vyvoji stavby, ktoré budu obsahovat: -
informacie o postupe vystavby a jej hodnotenie,

- popis prac vykonanych zhotovitelom stavby po¢as uplynulého mesiaca;

- porovnanie vecného postupu stavebnych prac s platnym HMG stavby zhotovitela stavby;

- dokumentaénu, fotografickt dokumentaciu v nevyhnutnom rozsahu (najma s
dokumentovanim priebehu/faz vystavby, rozhodujucich detailov za u¢elom zdokumentovania
ginnosti TD resp. stavu a priebehu prac zhotovitela stavby,

- hodnotenie stavu spracovania projektovej dokumentacie skutocného realizovania stavby

- vyhodnotenie harmonogramu prac na stavenisku,

- Gidaje o problémovych oblastiach a odporu¢eniach Mandantovi, pokial budu potrebneé kroky z
jeho strany,

10. sledovanie, &i zhotovitel stavby vykonavaju predpisané a dohodnute skisky materialov,
konstrukcii a prac a kontrolu ich vysledkov,

11. vyzadovanie dokladov o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

12. sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade so Stavebnym zékonom a podmienkami
zmluvy,

13. spolupraca so zhotovitelom pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie
8kad pri ohrozeni stavby zivelnymi udalostami

14. kontrola postupu prac podla ¢asového planu stavby a dohodnutych podmienok

' stanovenych stavebnikom/Mandantom a upozornenie zhotovitela na nedodrzanie terminov,
vratane pripravy podkladov pre pripadné uplatiiovanie majetkovych sankcii,

15. kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku,
16. v priebehu vystavby priprava podkladov pre zaverecné hodnotenie stavby,

17. kontrola stavu a kvality projektu skutoéného realizovania stavby, ktorého vyhotovenie je
povinnostou zhotovitela stavby,

18. organizaéné zabezpecenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovitelom stavebného
diela alebo jeho samostatnej funkénej asti a stavebnikom/Mandantom, vratane Gcasti na
tomto odovzdani a prevzati,

19. kontrola dokladov, ktoré doloZi zhotovitel ku kolaudacii dokoncenej stavby (najma podla
prilohy ¢. 14 Sadzobnika UNIKA, vydanie r. 2010),

20. kontrola odstranenia zjavnych nedostatkov a nedorobkov, uvedenych v zapisoch o
odovzdani a a prevzati stavby alebo jej ¢asti, kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov
zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch,

21. u¢ast na kolaudaé¢nom konani stavby alebo samostatnej funk&nej ¢asti stavby,

22. kontrola vypratania staveniska zhotovitelom stavby.



