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&
v 7 ZMLUVA O DIELO

éislo: 2020/DA/01/005
zatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®).
Clanok |
Zmluvné strany

1.1.  Objednavatel

Obchodné meno: Obec Senohrad

Sidlo: Senohrad 151, 962 43 Senohrad

V zastupeni: Mgr. Ofga Bartkova, starostka obce

ICO: 00320234

DIC: 2021152606

IC DPH: -

Email: info@senohrad.sk

Bankové spojenie: V&eobecna uverova banka, a.s.

Cislo uétu (IBAN): SK71 0200 0000 0000 0162 0412

BIC (SWIFT): -

(dalej len ,Objednavatel”)

a

12 Zhotovitel

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.

Sidlo: Miynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Konajuci: Ing. Jarmila Povazanova - konatel

Ing. Branislav Luka¢ - konatel
Viera Nadaska - konatel

ICO: 17 317 282

DIC: 2020316298

IC DPH: SK 2020316298

Spolo&nost zapisana v Obchodnom registri OS Bratislava |, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 991/B

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., poboc¢ka zahrani¢nej banky

Cislo G&tu (IBAN): SK54 1111 0000 0014 2311 0003

BIC (SWIFT): UNCRSKBX

Osoby opravnené konat v mene Zhotovitela:

a) vo veciach zmluvnych:

- riaditel oblasti: Ing. Pavel Miiller, na zéiklade plnej moci zo dia 3.3.2014

- veduci PJ Zvolen: Ing. Jaroslav Hejtmanik, na zaklade pinej moci zo dia 23.6.2014

b) vo veciach realizaénych: Ing. Jaroslav Hejtmanik, na zaklade pinej moci zo diha 23.6.2014

(dalej

len ,Zhotovitel”)
uzatvéraju podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto
Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva‘) na stavbu:
Pokladka asfaltovych vrstiev v obci Senohrad - gast 1. IBV v obci Senohrad, ¢ast 2. MK v obci

Senohrad, &ast 3. Verejné priestranstvo - krizovatka v obci Senohrad, ¢ast 4. Verejné
priestranstvo pred kostolom v obci Senohrad®
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Clanok II.
Predmet Zmluvy a miesto plnenia

Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotovitelz vypracovanej na
zaklade podkladov poskytnutych od Objednavatela na stavbe: Pokladka asfaltowych vrstiey
v obci Senohrad — Cast 1. IBV v obci Senohrad, ¢ast 2. MK v obci Senohrad, éast 3 Vereiné
priestranstvo - krizovatka v obci Senohrad, ¢ast 4. Verejné priestranstvo pred kostolom v obe
Senohrad.

Miesto plnenia: obec Senohrad

Rozsah predmetu pinenia zmluvy o dielo je podrobne uvedeny v cenovej ponuke s uvedenym:
jednotkovymi cenami Zhotovitela (dalej len ,rozpoéet"), ktora tvori prilohu &. 1 k tejto Zmiuve.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' pre Objednavatela dielo na svoj naklad, vo viastnom mene,
na svoje nebezpecenstvo v dohodnutom &ase a podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.
Objednavatel sa zavazuje dielo, vykonané podla tejto Zmluvy prevziat a zaplatit za dielo
dohodnutu cenu podla podmienok v Zmluve.

Clanok 1.
Lehota vystavby diela

Termin odovzdania staveniska: do 3 dni odo dfia podpisu tejto zmluvy

Termin zaciatku plnenia diela:  do 3 dni odo diia prevzatia staveniska

Termin ukon&enia plnenia diela: do 29.05.2020

Predizenie doby vystavby:

Zhotovitel sa nedostdva do omeskania s plnenim terminov a termin ukon&enia diela sa

predlZuje, najma o dobu:

a) ftrvania naviac prac,

b) trvania omeskania Objednavatefa s plnenim si zmluvnych povinnosti, ¢&i poskytnutim
potrebnej sucinnosti,

c) trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoziiuju realizaciu diela v stlade
s prislusnymi technickymi normami,

d) omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska,

e) trvania prekazok nezavinenych porusenim povinnosti Zhotovitela, alebo niekoho za koho
Zhotovitel zodpoveda, pricom ide najmé o Vy38iu moc a/alebo Udalost (blizsie uvedené
v ods. 6.22. a 6.23 tejto Zmluvy) vratane napr.: neoakavanych prirodnych javov, povodni,
epidémii, trestnej, priestupkovej &i ina protipravnej ¢innosti na stavenisku, ktorej vysetrenie
vyzaduje prerusenie prac, archeologickych nalezov, skrytych prek&zok tykajlcich sa veci
alebo miesta, rozhodnuti prisludnych organov verejnej spravy a inych,

f)  prerudenia prac z dévodov na strane Objednavatela,

g) omeskania Objednavatela s poskytnutim projektovej &i inej dokumentacie potrebnej na
riadnu realizaciu diela, alebo

h)  zistenia vady projektu, ktoré prekaZaju riadnemu vykondavaniu stavebnych prac na diele, a
tym prerusenie stavebnych prac o ¢as, o ktory bolo nevyhnutné vykonavanie diela prerusit
sa predlZuje lehota vystavby na jeho dokonéenie.

Clanok IV.
Cena diela

Celkova cena diela za spinenie predmetu tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov:

Cena bez DPH 12 879,60 EUR
DPH 20 % 2 575,92 EUR
Cena vratane DPH 15 455,52 EUR

Vsetky vykonané prace na diele podla tejto Zmluvy budl uhradené dohodnutymi jednotkovymi

cenami v rozsahu skuto¢ne vykonanych mnozstiev stavebnych prac.

K zmene ceny diela méze déjst' len v nasledovnych pripadoch :

a) pokial si Objednavatel vyZiada pisomnou formou — zapisom do stavebného dennika
zvacsenie alebo zmens$enie rozsahu stavebnych prac predmetného diela s odsuhlasenym
poskytnutym vykazom vymer,
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b) pokial ddjde na zaklade poziadavky Objednavatela k inému rieseniu predmetného diela,

pokial budl odsthlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentacii, alebo

c) pokial déjde k legislativnym zmenam, ktoré budu mat cenovy dopad na predmet tejto
Zmluvy.

Objednavatel uhradi pripadnu viac spotrebu asfaltovej zmesi pri vyrovnani jestvujiceho

podkladu podra skuto&ne spotrebovaného mnoZstva.

V cene diela je zahrnuté cena za jeden presun strojov a mechanizmov na miesto stavby a spat.

V pripade dvoch a viacerych presunov zddvodov, ktoré nebudi na strane Zhotovitela,

Objednavatel sa zavazuje uhradit naklady na tieto presuny v skuto¢nej vyske.

Vyska jednotkovych cien podra rozpottu je platna do 30.05.2020.

V pripade realiz4cie diela po uvedenom datume bude cena za prace a dodavky realizované po

tomto termine upravena podra aktualnych cenovych podmienok v Case realizacie.

Objednavatel uhradi cenu diela vratane DPH, ktora bude fakturovana vo vyske podfa platnych

predpisov.

Objednavatel si objednd naviac prace alebo iné zmeny diela pisomne cestou stavebného

dennika a potvrdi ich v supise vykonanych prac.

Ocenenie naviac prac a zmien diela sa uskuto¢ni nasledovnym sposobom:

a) ak sabudu tykat zmeny mnozstva, budu pouzité ceny z rozpoétu,

b) ak pdjde o nové polozky, tieto prace budu Zhotovitefom ocenené aktualnymi cenami v ¢ase
ich vykonania a predlozené na odsuhlasenie Objednavatelovi.

Objednavatel odsuhlasi, resp. predloZi pisomné stanovisko do 3 pracovnych dni. Naviac prace

a zmeny diela budd vykonané az po dohode o ich cene. Po dobu odsuhlasovania ceny zmien a

naviac prac, nie je Zhotovitel v omeskani s pinenim zavazku.

Clanok V.
Platobné podmienky

Zhotovitel je opravneny pozadovat na zhotovenie diela zalohovu platbu vo vyske: 0,- EUR do
terminu zacatia prac. Prevzatie staveniska azacatie prac na diele je podmienené Uhradou
zalohovej platby v prospech u¢tu Zhotovitela.

Vykonané préce v priebehu realizacie sa budu hradit podfa skutone zrealizovaného mnoZstva
na zaklade mesacénej fakturacie. Faktury budu vystavené podfa Zmluvy spolu s prislusnou DPH,
pripadajicou na fakturované vykonané prace.

Zhotovitel prediozi Objednavatelovi najneskér po skongeni mesiaca pred vystavenim faktuary,
na vecni kontrolu mesadny sUpis skuto&ne vykonanych mnozZstiev prac a dodavok.
Objednavatel overi ich spravnost v lehote do troch dni od obdrzania, alebo v tej istej lehote
prediozi pisomné stanovisko, Ze snim nesuhlasi. Ak objednavatel nespini tato povinnost
v uvedenom termine, ma sa za to, Ze so supisom suhlasi v celom rozsahu a Zhotovitel vystavi
fakturu a Objednavatel sa zavézuje takto vystavenu fakturu uhradit.

Na zaklade supisu vykonanych prac v zmysle ods. 5.3, Zhotovitel prediozi na Ghradu fakturu.
Prilohou faktury bude supis vykonanych préc.

Objednavatel sa zavézuje uhradzat Zhotovitelovi takto vystavené faktary za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti do 30 dni od ich dorucenia.

Faktary budu mat predpisané nalezitosti podla § 71 anasl. zak. 222/2004 Z. z. odani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. '

i Clanok VI.
Vykonavanie diela

Stavebné prace vykonané Zhotovitefom diela musia byt vykonané podfa technologickych

postupov v zmysle STN platnych v ase realizacie diela, pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a

ochrany zdravia pri praci.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi diela stavenisko formou obojstranne podpisaného zapisu

spolu:

- s vytyéenym obvodom staveniska,

- s vytygenymi zakladnymi vyskovymi a smerovymi bodmi,

- svytygenymi podzemnymi vedeniami a vyhlasenim, e sa dalsie na stavenisku
nenachadzaju,

- s uréenim skladky na ulozenie vyburanych hmoét a dotasnej medziskladky materialu,

- s uréenim pristupovych a prijazdovych ciest na stavenisko,
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- 80 suhlasom spravcov podzemnych a nadzemnych inZinierskych sieti k realizacii stavebnych .
prac
- dokladmi potrebnymi k riadnej realizacii diela (napr. projektova dokumentéacia, pravoplatné
stavebné povolenie).
Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu
predmetu Zmluvy. Objednavatel vyhlasuje, Ze stavenisko je bez pravnych a faktickych vad a
bude sposobilé k zahajeniu prac podra tejto Zmluvy a Zhotovitel bude mat umozneny pristup na
stavenisko. V opa&nom pripade je Zhotovitel opravneny odmietnut zahgjit' prace na diele, a to
az do preukazatelného odstranenia uvedenych vad Objednavatelom, ¢o sa nepovazuje za
porusenie povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy.
Zmluvne strany vyhlasuju, ze zavazky uvedené v zapisnici z odovzdania a prevzatia staveniska
su sucastou tejto Zmluvy.
Zhotovitel zabezpedi realizaciu stavebnych prac vrozsahu predmetu plnenia tejto Zmluvy
v zmysle platnych STN.
Dosiahnutt kvalitu Zhotovitel preukaze kladnymi vysledkami vyrobno - kontrolnych skusok
kon&trukénych vrstiev vozovky.
Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru zodpovedného pracovnika: Mgr. Olga
Bartkova — starostka obce.
Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvediceho: Ing. Milo§ Kreth. Tento je opréavneny ho
zastupovat pri prevzati staveniska, mesac¢nom odovzdavani vykonanych prac, odsuhlasovani
naviac prac a zmien diela vopred oboma zmluvnymi stranami, ako i pri odovzdavani - preberani
ukon&eného diela.
Styk Objednavatela so Zhotoviteflom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom
denniku a pisomnou formou.
Objednavatel zabezpeti koordinaciu suvisiacich prac tretich subjektov tak, aby neobmedzili
priebeh prac Zhotovitela.
Objednavatel zabezpeti pre Zhotovitela napajacie body pre odber elektriny a vody.
Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov &tatnej sprévy, potrebné na vykonanie
diela, ktoré je Zhotovitel povinny re$pektovat. Objednavatel zabezpe&i jednotlivé vyluky
a dopravné znacenie a zodpoveda za koordinaciu dopravy.
Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb. V pripade nedodrZania tejto podmienky, Zhotovitel nie je
v omeékani po dobu zdrzania sa s vykonavanim prac z dévodov, ktoré spdsobi Objednavatel
alebo tretie osoby, nezodpoveda za ziadnu $kodu v tejto svislosti a nevztahuju sa na neho
sankcie za nedodrZanie terminu ukon&enia. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany
v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny jeden defi vopred vyzvat technicky dozor Objednavatela na preverenie
prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva
moze byt uskuto&nena zapisom v stavebnom denniku.
Ak sa Objednavatel na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, hoci bol nato riadne
vyzvany, je povinny uhradzat naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik vsllade s § 46d zakona & 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.
Stavebny dennik musi byt na stavbe trvale pristupny stavebnému dozoru Objednavatela,
pripadne inym osobam, ktoré maju pravo robit v fiom zapisy alebo kontroly.
Do stavebného dennika sa zapisujt vSetky skuto&nosti rozhodujuce pre pinenie Zmluvy, najméa
Udaje o casovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac a udaje,
potrebné na posudenie prac organmi $tatnej spravy.
Zapisy do stavebného dennika, ako aj jeho kontrolu méZu vykonavat' iba osoby na to uréené
osobitnym poverenim Zhotovitela, projektanta, Objednavatela a organmi §tatnej spravy.
Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripgjat pisomne svoje
stanovisko k zapisom.
Ak je k dennym zaznamom potrebné stanovisko Objednavatela, musi byt toto stanovisko
zaznamenané do stavebného dennika v nasledujici pracovny den. Ak sa Objednavatel
k zapisu v tejto lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze s obsahom zapisu bez vyhrad sthlasi.
Objednavatel je opravneny kontrolovat' vykonavanie diela. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je Objednavatel opravneny doZadovat' sa
zapisom v stavebnom denniku toho, aby Zhotovitel odstranil vady, vzniknuté chybnym
vykonavanim diela a toto vykonaval riadnym spésobom.
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Zhotovitel zabezpec&i ucast' svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré
vykonava stavebny dozor Objednavatela a bez me$kania vykona opatrenia na odstranenie
zistenych nedostatkov.

Vyssia moc

a) Vys8ia moc je akakolvek okolnost mimo kontroly zmluvnych stran, ktora brani zmluvnym
stranam alebo jednej z nich v pineni ich zavazkov na zaklade tejto Zmluvy alebo z nej
vyplyvajucich, pricom takato okolnost nie je predvidatelna a neda sa jej vyhnut, napriek
obozretnosti a opatrnosti zmluvnej strany zasiahnutej takouto okolnostou (dalej len ako
.Vyssia moc“).

b) Vy&&ia moc znamena najma, nie vyluéne, akukolvek okolnost, ktora:

(i) je mimo kontroly zmluvnych stran ovplyviiujlica realizaciu diela alebo akékolvek prace
priamo alebo nepriamo spojené s realizaciou diela, a to: vojna, nepriatelské akcie (&i uz
vyhlasené alebo nie), zasahy cudzich nepriatelov, vzbura, revollcia, povstanie, sabotaz
alebo vojenska alebo uzurpovana moc, nepokoje v obéianskych vojnach, nepokoje,
ionizujuce Ziarenie, kontaminacia radioaktivitou z akéhokolvek jadrového paliva alebo z
akéhokolvek jadrového odpadu zo spalovania jadrového paliva, radioaktivna toxicka
vybusnina alebo iné nebezpeéné viastnosti akejkolvek vybusnej jadrovej zostavy alebo
jej jadrovej zloZky, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo prirodné
katastrofy (ako napr. zemetrasenie, hurikan, tajfun alebo vulkanicka &innost), epidémia
alebo pandémia, neudelenie Uradného povolenia (najma vyvozného povolenia, povolenia
tranzitu alebo iného povolenia, ktoré sa vyzaduje pre splnenie zavazkov Zhotovitela
podla tejto Zmluvy) a

(i) zabranuje zmluvnym stranam alebo jednej z nich, aby plnili zavazky podla tejto Zmluvy; v
kazdom pripade za predpokladu, Ze sa takejto okolnosti neda vyhnit napriek opatrnosti,
predvidavosti a Usiliu zmluvnej strany dotknutej touto okolnostou.

¢) Zmluvné strany budl poéas trvania Vy$$ej moci oslobodené od pinenia véetkych zmluvnych
povinnosti, pokial im v plneni zabranili udalosti Vy$3ej moci.

d) Terminy alebo lehoty, ktorych nedodrzanie bolo spésobené pésobenim Vy$sej moci, budu
predizené o dobu trvania Vy$8ej moci, alebo o dobu, ktord bude nevyhnutne potrebna
s prihliadnutim na vznik Vy$&ej moci, a ktori pisomne Zhotovitel $pecifikuje Objednavatelovi
bez zbyto¢ného odkladu potom, ako Vyssia moc pominula. V pripade, ak Zhotovitelovi
vznikn( na zaklade tejto Zmluvy a v slvislosti so vznikom Vy$&ej moci akékolvek dodatoéné
nepredvidatelné naklady, Objednavatel sa zavazuje ich nahradit.

e) Ak trva udalost Vy$3ej moci dihsie ako 3 (tri) mesiace a ak neddjde k dohode o zmene
Zmluvy podfa pism. d) tohto ods. Zmluvy, ma zmluvna strana, ktora sa odvolala na Vyssiu
moc, pravo odstupit od Zmiuvy.

f) Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak po&as trvania tohto zmluvného vztahu nastane akakolvek
udalost’ Vy33ej moci, Ziadna zo zmluvnych stran nie je povinna zaplatit' druhej Zmluvnej
strane akukolvek zmluvnu sankciu (vratane zmluvnych pokut alebo zliav) a Ziadna Zmluvna
strana nema narok na nahradu Skody. Ak bude z dévodov Vy3$$ej moci zmluvny vztah medzi
Objednavatelom a Zhotovitefom ukon&eny, narok Zhotovitela vo&i Objednavatelovi na
Ghradu dohodnutej ceny Diela za véetky prace vykonané do skonéenia Zmluvy tymto nie je
dotknuty.

Mimoriadna situacia vyvolana pandémiou v désledku COVID-19

a) S ohladom na sU¢asnl situaciu spdsobent pandémiou v dbsledku Sirenia koronavirusu
COVID-19 (dalej len Udalost") nasledkom ¢oho dochadza a nadalej méze dochadzat
najmd k takym opatreniam®ako st karantény, neudelenie uradného povolenia (najma
vyvozného povolenia, povolenia tranzitu alebo iného povolenia, ktoré sa vyZaduje pre
spinenie zavézkov Zhotovitela podfa tejto Zmluvy), uzatvorenie vzdelavacich a dalich
intitucii, pricom nie je vyli¢ené ani plosné uzatvaranie miest a regiénov, obmedzenie
pohybu oséb, tovaru, dopravy materidlu a podobne a akychkolvek dal$ich opatreni, je
mozné predpokladat, Ze déjde k ohrozeniu alebo zmareniu riadneho avé&asného plnenia
zmluvnych povinnosti Zhotovitela, najma vo vztahu k riadnemu pineniu dohodnutych
terminov realizacie diela dohodnutych v tejto Zmluve.

b) Zhotovitel uvadza, Ze v Ease uzavretia Zmluvy nedokaze jednoznagne kvantifikovat
konkretny vplyv tejto Udalosti na realizaciu diela, a to najma z hladiska dodrzania terminov
vykonania diela, ceny a nakladov, ktoré v tejto suvislosti moézu Zhotovitelovi vzniknuat, urobi
tak vSak ¢o najskoér, ako to bude objektivne mozne.

c) Zhotovitel neméze vylucit aj dalSie, v case uzavretia Zmluvy nepredvidatelné prekazky,
ktoré suvisia s Udalostou, ktoré by mohli branit v plneni jeho zmluvnych zavéazkov,
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Objednavatela v8ak bude bezodkladne informovat o vsetkych takych skuto&nostiach,
akonahle sa o nich dozvie.

d) Zhotovitel prijal a bude nadalej prijimat v&etky primerané preventivne opatrenia na ochranu
zdravia a bezpeCnosti personalu Zhotovitela, resp. jeho subdodavatelov, pricom
zabezpecCuje podmienky na splnenie nevyhnutnych socialnych a hygienickych poziadaviek
na prevenciu proti Sireniu koronavirusu COVID-19.

e) Objednavatel sa zavazuje poskytnit Zhotovitelovi maximalinu spolupracu (stéinnost) pri
rieSeni vplyvu tejto Udalosti na riadne a v&asné pinenie zmluvnych povinnosti Zhotovitela,
vratane prijatia primeranych preventivnych opatreni s ciefom minimalizovat negativne
dopady na obe zmluvné strany.

f) Zmluvné strany sa zavazuji po skon&eni Udalosti a pominuti jej dopadov na vykonavanie
diela bez zbyto¢ného odkladu v dobrej viere rokovat o zmluvnych podmienkach dotknutych
Udalostou, najmé o terminoch pinenia, cene diela a dal$ich stvisiacich nakladoch, ktoré
Zhotovitelovi vznikli. V pripade, ak sa Zmluvné strany v lehote 30 dni odo dna zadatia
rokovani nedohodnl na vyssie uvedenom, je ktorakolvek zo zmluvnych stran opravnena od
Zmluvy odstupit. Zmluvné strany sa dohodli, ze v takomto pripade, Ziadna zo zmluvnych
stran nie je povinna zaplatit druhej zmluvnej strane akukolvek zmluvnd sankciu (vratane
zmluvnych pokdt) a ziadna zmluvna strana nema narok na nahradu Skody. Ak bude
z dévodov Udalosti zmluvny vztah medzi Objednavatelom a Zhotovitefom ukon&eny, narok
Zhotovitela voci Objednavatelovi na Ghradu dohodnutej ceny diela za v&etky prace
vykonané do skon&enia Zmluvy tymto nie je dotknuty.

VIIl. Preberanie diela

Zhotovitel pisomne vo forme zapisu do stavebného denniku alebo osobitnym pisomnym
podanim oznami Objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela spravidla najneskér 2
pracovné dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.
Objednavatel na zaklade oznamenia Zhotovitela je povinny najneskdr do 2 pracovnych dni odo
dia vykonania oznéamenia Zhotovitela (a to bud odo diia zapisu v stavebnom denniku alebo
odo dna dorucenia osobitného pisomného podania, podla toho, ktory spésob oznamenia si
zvolil Zhotovitel) zvolat preberacie konanie. Zhotovitel sa nedostava do omegkania s
odovzdanim diela, ak zo strany Objednavatela neddjde k splneniu jeho povinnosti podla
predchadzajlcej vety.
Ak Zhotovitel dokongil prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluzit svojmu ucelu,
Objednavatel so Zhotoviteflom spidu protokol o odovzdani a prevzati dokonéenych alebo
ucelenych ¢asti diela.
V Case preberacieho konania t.j. od jeho zaéatia do jeho ukoné&enia nie je Zhotovitel v omeskani
so spinenim, ak preberacie konanie bolo za&até v posledny de lehoty, v ktorej sa mohlo podra
tejto Zmluvy plnit,
Ak Objednavatel do 10 dni od oznamenia o pripravenosti diela na odovzdanie nezvold na
ukoncCené dielo preberacie konanie, ma sa za to, Ze dielo bolo ku dfiu vykonania pisomného
oznamenia Zhotovitela o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podfa ods.
7.1 tejto Zmluvy, riadne odovzdané bez vad a nedorobkov a Zhotovitel ma pravo na Uhradu
ceny diela.
Vykonané dielo a zabudovany material sa stava majetkom Objednavatela az po zaplateni ceny
za dielo na zaklade faktury akp darového dokladu podfa tejto Zmluvy v plnej vyske.
Nebezpecenstvo $kody na diele spodiva na Zhotovitelovi do diia vykonania pisomného
oznamenia Zhotovitela o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podfa ods.
7.1 tejto Zmluvy.

VIIl. Zaruéna doba a jej plynutie

Zhotovitel poskytne Objednavatelovi zaruku na dodavku dokon&eného diela 24 mesiacov.
Zaru¢na doba zatina plynut diiom odovzdania a prevzatia diela Objednavateflom alebo
v pripade podfa ods. 7.5. tejto Zmluvy diiom vykonania pisomného oznamenia Zhotovitela
o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podla ods. 7.1. tejto Zmluvy.

V pripade vyskytnutia sa vad v zaruénej dobe, za ktoré zodpovedé Zhotovitel, Objednavatel bez
zbyto¢neho odkladu uplatni u Zhotovitela reklamaciu pisomne, inak je neplatna. Pisomna
reklamacia musi obsahovat oznadenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa
vada prejavuje. Povinnostou zmluvnych strén pri takto uplatnenej reklamacii je dostavit sa na
stavenisko s cielom odsuUhlasenia identifikacie vad, jej rozsahu, spésobu a terminu odstranenia.
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Zhotovitel odstrani vady, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe a za ktoré zodpoveda v termine

odstranenia podla predchadzajicej vety.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli na diele:

a) v dosledku ¢innosti Objednavatela alebo tretej osoby, v désledku nespravnej udrzby alebo
nevykonavania udrzby, spésobené beznym opotrebovanim, mechanickym poskodenim,
zZivelnymi udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil Zhotovitel (napr. posobenim
oleja, nafty, chemickym ¢istenim atd.),

b) poskodenim mechanizmami alebo u&inkami dopravy, pokial dopravna zataz nezodpoveda
konstrukcii vozovky, materidlmi a pracami dodanymi Objednavatelom, za vady v dosledku
vadnej projektovej dokumentacie,

c) sposobené deformaciou podioZia alebo v désledku netnosného alebo inak nevhodného
podloZia, za prekopirovanie dilataénych $par na obrusnt vrstvu, za nedokonalé odvodnenie
pléch (nakofko sa kopiruje jestvujlici podklad), alebo

d) v désledku inych vonkaj$ich udalosti, ktoré nespésobil Zhotovitel alebo osoby, s ktorych
pomocou Zhotovitel pinil svoj zavazok.

IX. Zmluvné zabezpeky

9.1. Objednavatel sa zavazuje v pripade omeskania s Uhradou faktur za dodavku prac zaplatit
Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z diZnej sumy za kazdy defi omeskania.

9.2. Zhotovitel sa zavazuje v pripade nedodrzania stanoveného terminu ukon&enia plnenia diela
zaplatit Objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH, s ktorym je
v omeskani za kazdy defi omeskania.

9.3. Vpripade omeskania s dohodnutym terminom na odstranenie vad z preberacieho konania

: zaplati Zhotovitel Objednavatelovi pokutu 10,- EUR za kazdy def ome$kania.

9.4. Suhrn sim zmluvnych pokut uplatnenych Objednavatelom vo&i Zhotovitelovi neprekro¢i 4 (Styri)
% celkovej ceny diela bez DPH; okolnosti vylugujice zodpovednost vyluéuju povinnost
Zhotovitela zaplatit' zmluvnu pokutu. Objednavatel nie je opravneny pozadovat nahradu $kody
spdsobenej porusenim povinnosti Zhotovitela, na ktort sa vztahuje zmluvna pokuta.

X. Zavereéné ustanovenia

10.1. Objednavatel akikolvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prac prejedna vopred
so Zhotovitelom. Zmena rozsahu prac alebo zmena kvalitativnych poziadaviek a technickych
rieSeni musi byt vykonana dodatkom k tejto Zmiuve. Objednavatel je povinny pristtpit na
zmenu tejto Zmluvy v pripadoch podfa ods. 4.3 tejto Zmluvy.

10.2. Zhotovitel je oprévneny odstupit od tejto Zmiuvy alebo &iasto&ne odstupit od tejto Zmluvy
z dévodov podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika alebo najma z nasledujlcich dévodov,
ktoré sa povazuju za podstatné porugenie Zmluvy:

a) omeskanie Objednavatela s Ghradou faktdry o viac ako 10 dni,

b) ak Objednavatel napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu a marnom uplynuti
lehoty neposkytne suginnost v pozadovanom rozsahu,

c) ak skryté prekdzky znemozhuji vykonanie diela dohodnutym spésobom a k dohode
0 zmene Zmluvy neddjde ani do 30 dni odo dita oznamenia skrytej prekazky,

d) ak Objednavatel napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu a marnom uplynuti
lehoty neodovzda Zhotovitelovi stavenisko v stlade s ods. 6.1 tejto Zmluvy,

e) ak vzhladom na hospodarsk'situaciu je pravdepodobné, ze Objednavatel si nesplni alebo
nebude pinit' svoje zavazky, alebo

f)  ak bol na majetok Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo bol zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo zagaté restrukturalizaéné konanie
alebo ak je Objednavatel v likvidacii alebo ak je Objednavatel v krize alebo bol zverejneny
v prisluSnom zozname oséb vedenom Finané&nym riaditefstvom podla § 69 ods. 14 pism.
b) zakona €. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov.

10.3. Objednavatel méze odstupit' od Zmluvy len v pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminu
ukoncenia diela a ak omeskanie trva dlhsie ako 60 dni.

10.4. V pripade zaniku tejto Zmluvy odstdpenim, je Objednavatel povinny bez vyhrad uhradit
Zhotovitelovi vzniknuté naklady, ktoré budd nim vy&islené samostatnou fakttrou.

10.5. Objednavatel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky vo&i Zhotovitelovi zo Zmluvy
tretim osobam.
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10.6. Pravne vztahy touto Zmluvou neupravené sa spravuju prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

10.7. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informacie nepouziji na iné Ucely ako na plnenia podmienok tejto Zmluvy.

10.8. Pokial sa pri plneni Zmluvy spracuvaju (daje podla zakona & 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych Gdajov, Zmluvné strany su povinné splnit véetky povinnosti vyplyvajtice z uvedeneho
zakona. Porusenie pravnych predpisov o ochrane osobnych Udajov sa povaZuje za podstatné
porusenie povinnosti podla Zmluvy.

10.9. Objednavatel sa zavazuje pocas trvania tejto Zmluvy dodrZiavat priru€ku ,DodrZiavanie
pravnych predpisov pri obchodovani (Business Compliance) pre obchodnych partnerov', ktorej
znenie je uvedené na webovom mieste www.strabag.sk a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze
sa s priru¢kou oboznamil.

10.10.Na ucely tohto ustanovenia sa Sankcionovanou osobou rozumie subjekt, na ktory boli
uplatnené sankcie najma (avsak nie len) sektorové sankcie (jednotlivo a/alebo spolo¢ne dalej
ako ,Sankcie') ato vzmysle prislusnych pravnych predpisov a/alebo nariadeni najméa zo
strany: (i) Organizacie Spojenych narodov, (ii) Federalnej vlady Spojenych Statov americkych,
(iii) Europskej unie. Objednavatel tymto vyhlasuje a zavazuje sa, Ze nie je a nebude oznaceny
ako Sankcionovana osoba a nie je a ani nebude osobou alebo subjektom, na ktory sa Sankcie
uplatiuju alebo budu uplatiiovat. V pripade poruSenia akéhokolvek z vyhlaseni alalebo
zavazkov podla tohto ustanovenia, je Zhotovitel opravneny odstupit od Zmluvy s okamzZitou
uginnostou a Objednavatel sa zavazuje Zhotovitela odSkodnit' a nahradit mu vSetky z toho
vzniknuté straty. Zhotovitel je tiez opravneny odstipit od Zmluvy s okamzitou uginnostou
v pripade, ak sa budl Sankcie uplathovat na Objednavatela po uzavreti Zmluvy.

10.11.V8etky spory, ktoré vznikli alebo vznikni z pravnych vztahov vzniknutych na zaklade tejto
Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou budl rozhodnuté a prejednané pred prislusnym
véeobecnym stdom SR.

10.12.V8etky zmeny a doplnky tejto Zmluvy mozno robit len pisomnou formou a to dodatkami so
suhlasom obidvoch zmluvnych stran.

10.13.Neoddelitelnou stu¢astou Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 Cenova ponuka zhotovitela s uvedenim jednotkovych cien
Priloha &. 2 Plnomocenstvo: Ing. Pavel Miller , Ing. Jaroslav Hejtmanik

10.14.Tato Zmluva je vyhotovend v 2 — och exemplaroch, pricom kazdy z nich je originalom. Po
podpisani Zmluvy oboma zmluvnymi stranami jedno vyhotovenie obdrzi Objednavatel a jedno
Zhotovitel.

10.15.Tato Zmluva nadobuda platnost' a G¢innost dfiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

10.16.Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si tato Zmluvu pred jej podpisom precitali, Ze bola spisana po
vzajomnom prerokovani na zaklade ich pravej a slobodnej véle, nie v tiesni a nie za napadne
nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu s celym jej obsahom ju podpisuji.

V Senohrade, diia /jj‘,gy,w Vo Zvolene, difa ...........ccoun.....

Za Objednavatefa — obec Senohrad: Za Zhotovitefa- STRABAG < ri& WIS & s o -0
L3

MgrOfga Bartkova : Ing. Pavel Mller VR iy s o TS

Starostka obce , riaditel oblasti STRED Zvolen ol

na zaklada ninil Al 7o dia 200044

Ing. Jaroslavi Hejtiradik

vedUci prevadzkevsi indnatlo. Zumie—————
na zaklade plngj

Zmiluvu overil: .....
Ing. Aneta MojziSova
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