



Zmluva o dielo č. 2/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Senohrad

Sídlo: Senohrad 151, 962 43 Senohrad
Štatutárny orgán: Starostka obce
Zastúpený: Mgr. Oľga Bartková
Právna forma: Obec
IČO: 00320234
DIČ: 2021152606
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK71 0200 0000 0000 0162 0412
BIC kód banky: SUBASKBX
Telefón: +421 455349069
e-mail: starostka@senohrad.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Mgr. Oľga Bartková
vo veciach technických: Mgr. Oľga Bartková
vo veciach kontroly: Mgr. Oľga Bartková

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ: **Jozef Šaranko STEAM**

Sídlo: Železničná 6,990 01 Veľký Krtíš
Štatutárny orgán: Jozef Šaranko – majiteľ firmy
Právna forma: Fyzická osoba
IČO: 33252459
DIČ: 1020600988
Bankové spojenie: VUB a.s. Veľký Krtíš
Číslo účtu (IBAN): IBAN : SK85 0200 0000 0003 5584 3402
BIC kód banky: SUBASKBX
Telefón: 047/4831434
e-mail: firmasteam@gmail.com

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Jozef Šaranko
vo veciach technických: Jozef Ďord
vo veciach realizačných: Karol Csernus

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

ČI. I Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce s označením „KC Senohrad stavba“
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (číslo zmluvy ZM_SEP-IMRK2-2018-002559 a dátum jej účinnosti 19.1.2019) uzavretá medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „Poskytovateľ“) a Objednávateľom (ďalej len „Zmluva o NFP“).
- 1.3 Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom ako Sprostredkovateľským orgánom v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, špecifický cieľ „6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre.“

ČI. II Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s názvom „KC Senohrad stavba“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 28.01.2022, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
- 2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
 - (i) projektová dokumentácia,
 - (ii) výkaz výmer,
 - (iii) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
 - (iv) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
 - (v) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav a výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
- 2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav, ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.
- 2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
 - (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.

- 2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorcom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časť neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.
- 2.11 V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

ČI. III

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote **16 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy/prevzatia staveniska Zhotoviteľom (resp. v zmysle bodu 5 súťažných podkladov).
- 3.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápisnicu. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 3.5 Zhotoviteľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní staveniska, najneskôr deň pred začatím stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzдания staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska

akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x 2m.

- 3.7 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona o verejných prácach povinný spolupracovať so Zhotoviteľom pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce.
- 3.8 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranice staveniska a prístupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytýčiť existujúce inžinierske siete na stavbe.

ČI. IV

Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH	161 250,- EUR
DPH	32 250,- EUR
Cena celkom vrátane DPH	193 500,- EUR

slovom: stodeväťdesiattri tisíc päťsto eur vrátane DPH.

- 4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:
- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (BOZP);
 - (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
 - (iii) náklady na zhotovenie, osadenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude umiestnená a viditeľná v súlade s týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 - (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
 - (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej siete, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
 - (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
 - (vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a siete, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
 - (viii) nákladov na poistenie Diela;



- (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaní Diela;
- (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
- (xii) náklady na ochranu a stráženie staveniska,
- (xiii) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska a jeho likvidáciu;
- (xiv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- (xv) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- (xvi) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
- (xvii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska;
- (xviii) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
- (xix) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné protiprašné opatrenia;
- (xx) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
- (xxi) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie staveniska;
- (xxii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko;
- (xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.

- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknuťej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe reálne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac, potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto článku tejto Zmluvy.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:
- (i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom Zmluvy,
 - (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi najneskôr do siedmeho (7.) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadří, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
 - (iv) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,

- (v) všetky Súpisov vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác potvrdených podpisom technického dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),
 - (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
 - (viii) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).
- 4.7 Zhotoviteľ doručí vyúčtovaciu faktúru Objednávateľovi do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu Objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 4.8 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania.

Čl. V Naviac Práce

- 5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.
- 5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväznú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s

lánkom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

- 5.3 Faktúra za vykonané navyše práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.
- 5.4 Na navyše práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF, v príslušnej riadiacej dokumentácii Poskytovateľa a podmienok uvedených v Zmluve o NFP. V prípade, ak navyše práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých navyše prác.

Čl. VI

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.
- 6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocnenstve.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho, ktorého uviedol vo svojej ponuke v rámci príslušného verejného obstarávania identifikovaného v článku 1 bod 1.1 Zmluvy, a ktorý je uvedený v prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty, ktorými Zhotoviteľ deklaroval požiadavku na stavbyvedúceho už v predmetnom verejnom obstarávaní:
- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby – predložené v rámci cenovej ponuky zo dňa 17.01.2022
 - (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení – predložené v rámci cenovej ponuky zo dňa 17.01.2022
 - (iii) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii Zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

- 6.5 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstarávaniu. V prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci stavbyvedúci spĺňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní preukázal v súvislosti s nahradeným stavbyvedúcim.
- 6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah

vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na stavenisku v príslušnej pracovnej zмене. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- (i) Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
- (ii) Technický a stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
- (iii) Projektant;
- (iv) Geodet a kartograf Diela;
- (v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
- (vi) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy;
- (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

- 6.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 6.9 Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží dodávateľ písomné stanovisko – schválenie Objednávateľom, má sa za to, že s tým Objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia Objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť Objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.
- 6.10 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 6.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 6.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn,

kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.

- 6.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázat zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:
- (i) pracovných úrazoch,
 - (ii) škodách na vybavení a strojach na stavbe a stavenisku,
 - (iv) škodách na životnom prostredí a
 - (v) požiaroch.
- 6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 6.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 6.16 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 6.17 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 6.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatk“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatk/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je

oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

- 6.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 6.20 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.
- 6.21 Zhotoviteľ je povinný pri výbere materiálov majúcich vplyv na primárnu energiu budovy zohľadniť ich vplyv na celkové náklady primárnej energie budovy známe z energetického auditu, ktorý mu Objednávateľ poskytol ako súčasť súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vybrať a inštalovať len také materiály / tovary / prístroje / zariadenia, prostredníctvom ktorých celková spotreba primárnej energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie výslednej hodnoty primárnej energie po odovzdaní Diela bude určené nezávislým odborným energetickým auditom.

ČI. VII

Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
- (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
 - (ii) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
 - (iii) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
 - (iv) záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov.

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

- 7.4 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu

predložených informácií podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.

- 7.5 Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov Zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia Zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu Zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Zhotoviteľa) v jeho mene: Mgr. Olga Bartková
- 7.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohu tejto Zmluvy (Príloha č. 3).
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať požiadavky Poskytovateľa finančnej podpory v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - využitie sociálneho aspektu pri realizácii stavebného diela v nasledovnom rozsahu:
Vzhľadom na to, že Poskytovateľ má záujem, aby sa prostredníctvom realizácie Projektu zvýšila aj zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných, Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť zamestnanie minimálne dvoch osôb spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) nižšie počas doby realizácie stavebných prác, a to využitím všetkých prostriedkov, ktoré mu na to právny poriadok SR poskytuje.

V súlade s operačným programom Ľudské zdroje, ktorý kladie dôraz na využívanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ktorého vedľajšou externalitou má byť aj zvyšovanie zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných, Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli, že Prijímateľ ako svoju zmluvnú povinnosť uvedie do Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, resp. do Výzvy na predkladanie ponúk v časti „Doplňujúce informácie“ a do Súťažných podkladov v časti „Zmluva o dielo“ informácie o aplikácii sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, vrátane povinnosti zhotoviteľa zamestnať minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) nižšie.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Prijímateľ postupuje pri realizácii verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác uplatnením sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o VO a ustanoveniami § 8a antidiskriminačného zákona tým, že pri realizácii stavebných prác zmluvne zaviazá úspešného uchádzača v právnom postavení zhotoviteľa stavebných prác (ďalej len „zhotoviteľ“) realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia.

Prijímateľ zmluvne zaviazá zhotoviteľa, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:

- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
- b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne Prijímateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Prijímateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.

Prijímateľ je povinný zaviazat' zhotoviteľa na preukázanie splnenia povinnosti zhotoviteľa zamestnať minimálne dve osoby spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného úradu práce). Prijímateľ je povinný následne predložiť tieto dokumenty Poskytovateľovi vrátane súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov.

Zmluvná Povinnosť Prijímateľa týkajúca sa zamestnania minimálne dvoch osôb spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) vyššie bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác

- 7.8. Zhotoviteľ preukáže splnenie povinnosti podľa bodu 7.7 tohto článku, zamestnať minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b), a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.).
- 7.9 Zmluvná povinnosť Zhotoviteľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne dvoch osôb, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v tomto článku ods. 7.7 bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác. Porušenie tejto zmluvnej povinnosti zakladá právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu podľa Čl.10 ods. 1 (vi).

Čl. VIII Odovzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.
- 8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Dielo nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 8.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
 - (ii) stavebný denník;
 - (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej siete;
 - (v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskeho miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;
 - (vi) záručné listy v kópii;
 - (vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
 - (viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
 - (ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
 - (x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

- 8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií.
- 8.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:

- (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 8.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolností spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 8.10 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.
- 8.11 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

ČI. IX

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do 30 dní od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

- 9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Čl. X Sankcie

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:
- (i) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
 - (ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania
 - (iii) v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov
 - (iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov.
 - (v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
 - (vi) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku. VII, bod 7.7 a 7.8, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na základe tejto Zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve, maximálne však do výšky NFP.
 - (vii) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámí Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku 7, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie.
 - (viii) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku 6, bod 6.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbaňuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 10.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

ČI. XI Skončenie Zmluvy

- 11.1. Túto Zmluvu je možné skončiť:
- 11.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravajú aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
 - 11.1.2 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,
- 11.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:
- 11.2.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 - 11.2.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - 11.2.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30 dní,
 - 11.2.4 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dielu,
 - 11.2.5 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - 11.2.6 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľia Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy;
 - 11.2.7 ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.
- 11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti.
- 11.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 11.5 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplataenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

ČI. XII Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 12.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 12.3 Uzavretá Zmluva nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je schválenie finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, t. j. okamih doručenia verejnému obstarávateľovi poslednej správy zo štandardnej ex-post kontroly zo strany relevantného Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

- 12.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 12.5 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 12.7 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenie v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenie na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 12.8 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 12.10 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 12.11 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktno dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.
- 12.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné ocenené hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy.
- 12.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 12.12 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrovaní podozrenia.
- 12.14 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

12.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje strieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditov a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, keď ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov sú najmä: a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby; b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním, poverené osoby; d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditov; e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

12.16 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa

Príloha č. 2 – Výkaz výmer

Príloha č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov

Príloha č. 4 – Zoznam vybraných požadovaných pracovníkov


V SENOHRADĚ, dňa 21.02.2022
Za Objednávateľa



Mgr. Oľga Bartková
Obec Senohrad

meno a priezvisko štatutárneho orgánu
označenie štatutárneho orgánu
obchodné meno Objednávateľa

Vo Veľkom Krtíši, dňa 21.02.2020
Za Zhotoviteľa



Jozef Šaranko
Jozef Šaranko STEAM

meno a priezvisko štatutárneho orgánu
označenie štatutárneho orgánu
obchodné meno Zhotoviteľa

**Návrh na plnenie kritérií****“KC Senohrad stavba”**Obchodné meno, názov uchádzača: ...Josef Šaranko STEAM

.....

Adresa, sídlo: Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš

.....

IČO: ...33252459

.....

DIČ: 1020600988

.....

Kritérium na vyhodnotenie ponúk	Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Celková cena za celý predmet zákazky bez DPH	<u>161250</u>
Výška DPH	<u>32250</u>
Sadzba DPH	<u>20%</u>
Celková cena za celý predmet zákazky s DPH	<u>193500</u>

- Celková cena za predmet zákazky obsahuje všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zákazky
- Ceny uvádzať v EUR, zaokrúhlené na dve (2) desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky)
- Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.¹

Josef ŠARANKO STEAM

Dátum: 28.01.2022.....

.....Meno, priezvisko, tituly

¹Nesprávne prečiarknuť

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komunitné centrum – rekonštrukcia, prístavba Senohrad	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Senohrad
		IČO	
Objednávateľ	Obecný úrad Senohrad	320234	
Projektant			
Zhotoviteľ	Jozef Šaranko STEAM	33252459	SK1020600988
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		16.2.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 18 364,20	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 24 422,13	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 59 604,87	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 36 500,59	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 7 956,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 14 402,20			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 161 250,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis 16.02.2022 _____ Pečiatka _____</p> <p style="text-align: center;">IČO: 33 252 459 DIČ: SK1020600988</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 161 250,00</p> <p>24 DPH 20,00 % z 161 250,00 32 250,00</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24) 193 500,00</p> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>26 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>27 Kízavá doložka 0,00</p> <p>28 Zvýhodnenie 0,00</p>
---	--

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Komunitné centrum – rekonštrukcia, prístavba Senohrad

Objednávateľ: Obecný úrad Senohrad

Zhotoviteľ: Jozef Šaranko STEAM

Miesto: Senohrad

Dátum: 16. 2. 2022

Kód	Popis	Celkom bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Komunitné centrum – rekonštrukcia, prístavba Senohrad	161 250,00	32 250,00	193 500,00
11	Stavebná časť	115 358,00	23 071,60	138 429,60
12	Zdravotechnika	8 738,29	1 747,66	10 485,95
13	Vykurovanie	9 408,57	1 881,71	11 290,28
14	Elektroinštalácia	11 500,00	2 300,00	13 800,00
15	Výťah osobný	10 858,20	2 171,64	13 029,84
2	Komunikácie	5 386,94	1 077,39	6 464,33
	Celkom	161 250,00	32 250,00	193 500,00

Jozef ŠARANKO STEAM

Zaškrtené

DPH:

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum – rekonštrukcia, prístavba Senohrad

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obecný úrad Senohrad

Zhotoviteľ: Jozef Šaranko STEAM

Miesto: Senohrad

Dátum: 16. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH	Celková cena s DPH
HSV Práce a dodávky HSV						36 422,292	7 284,46	43 706,750
1 Zemné práce						1 552,076	310,42	1 862,491
1	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	21,504	50,000	1 075,200	215,04	1 290,240
2	161101601	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	21,504	9,454	203,299	40,66	243,959
3	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	21,504	1,222	26,278	5,26	31,534
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,504	4,118	88,553	17,71	106,264
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,504	0,762	16,386	3,28	19,663
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,236	10,000	142,360	28,47	170,832
2 Zakladanie						2 581,337	516,27	3 097,604
7	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	18,197	11,266	205,007	41,00	246,008
8	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	18,197	3,738	68,020	13,60	81,624
9	274313611	Základové pásy z betonu prostého tr. B16	m3	22,578	100,000	2 257,800	451,56	2 709,360
10	278381138	Zhotovenie základu pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, atď.), betón prostý vrátane debnenia, omietky, poteru, otvorov, plochy do 0,25m2	m3	0,135	300,000	40,500	8,10	48,600
11	5893311125	Betón STN EN 206-1-C 25/30 XC3, (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského, obyčajný betón	m3	0,143	70,000	10,010	2,00	12,012
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						4 776,783	955,36	5 732,140
12	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm „alebo ekvivalentný“	m3	1,728	145,000	250,560	50,11	300,672
13	312231512	Murivo akustické výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 AKU MK P 20, na maltu POROTHERM MM 50 (250x250x238) „alebo ekvivalentný“	m3	10,018	220,000	2 203,960	440,79	2 644,752
14	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm „alebo ekvivalentný“	ks	12,000	12,000	144,000	28,80	172,800
15	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm „alebo ekvivalentný“	ks	8,000	13,714	109,712	21,94	131,654
16	317162105	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm „alebo ekvivalentný“	ks	6,000	20,192	121,152	24,23	145,382
17	317162133	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm „alebo ekvivalentný“	ks	4,000	22,941	91,764	18,35	110,117
18	342242021	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (115x500x238),alebo ekvivalentný“	m2	97,665	19,000	1 855,635	371,13	2 226,762
4 Vodorovné konštrukcie						7 940,339	1 588,07	9 528,407
19	411323334	Betón stropných klenieb, škrupín, železový tr. C 20/25 a súvisiace konštrukcie (pätkové a žľabové nosníky, tiahla, stužidlá, oblúkové rebrá)	m3	15,660	103,871	1 626,620	325,32	1 951,944
20	411354241	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 80 mm hr. 0,8 mm	m2	240,000	15,313	3 675,120	735,02	4 410,144
21	411362441	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	240,000	8,054	1 932,960	386,59	2 319,552
22	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2,160	102,674	221,776	44,36	266,131
23	417351115	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	14,400	7,371	106,142	21,23	127,370
24	417351116	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	14,400	2,759	39,730	7,95	47,676
25	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,199	1 365,582	271,751	54,35	326,101

Jozef ŠARANKO STEAM

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH	Celková cena s DPH
26	417391141	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	7,200	5,000	36,000	7,20	43,200
27	2837653304	EPS Facade 70F penový polystyrén hrúbka 50 mm „alebo ekvivalentný“	m2	7,560	4,000	30,240	6,05	36,288

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

17 050,739 3 410,15 20 460,887

28	611401918	Priplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky stropov	m2	85,000	0,500	42,500	8,50	51,000
29	611460111	nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	85,000	1,800	153,000	30,60	183,600
30	611460211	Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	85,000	8,000	680,000	136,00	816,000
31	611460223	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	85,000	6,000	510,000	102,00	612,000
32	612401918	Priplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov	m2	761,907	0,335	255,239	51,05	306,287
33	612460211	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	220,000	7,000	1 540,000	308,00	1 848,000
34	612460221	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	220,000	5,000	1 100,000	220,00	1 320,000
35	625250028	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm PCI MultiTherm NEO - grafitový EPS „alebo ekvivalentný“	m2	28,000	27,000	756,000	151,20	907,200
36	625250035	NEO - grafitový EPS, skrutkovacie kotvy „alebo ekvivalentný“	m2	180,000	39,000	7 020,000	1 404,00	8 424,000
37	625250156	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS STYRÖDUR 2800 C - PCI, lepený rámo s prikotvením „alebo ekvivalentný“	m2	41,000	44,000	1 804,000	360,80	2 164,800
38	642951121	Montáž zárubní dodatočne osadených pre dvere jednokrídlové	ks	22,000	25,000	550,000	110,00	660,000
39	6118101000	Zárubňa vnútorná rámová, DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre dvere jednokrídlové	ks	22,000	120,000	2 640,000	528,00	3 168,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 933,318 386,66 2 319,982

40	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	255,000	2,800	714,000	142,80	856,800
41	953946111	PCI Rohový hliníkový profil s integrovanou tkaninou - 100x100 „alebo ekvivalentný“	m	79,000	2,533	200,107	40,02	240,128
42	953946136	PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 200 (hliníkový), „alebo ekvivalentný“	m	45,000	6,500	292,500	58,50	351,000
43	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	1,000	0,616	0,616	0,12	0,739
44	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	52,800	3,000	158,400	31,68	190,080
45	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	12,000	3,000	36,000	7,20	43,200
46	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	16,000	0,498	7,968	1,59	9,562
47	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,864	11,502	136,460	27,29	163,752
48	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	118,640	0,399	47,337	9,47	56,804
49	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,864	7,731	91,721	18,34	110,065
50	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	237,280	0,868	205,959	41,19	247,151
51	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	4,225	10,000	42,250	8,45	50,700

99 Presun hmôt HSV

587,700 117,54 705,240

52	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	58,770	10,000	587,700	117,54	705,240
----	-----------	---	---	--------	--------	---------	--------	---------

PSV Práce a dodávky PSV

78 935,708 15 787,14 94 722,850

713 Izolácie tepelné

7 278,522 1 455,70 8 734,226

53	713111122	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s pribitím na konštrukciu	m2	302,000	2,996	904,792	180,96	1 085,750
54	6313670606	Uni kamenná vlna hrúbka 200 mm	m2	302,000	10,000	3 020,000	604,00	3 624,000
55	6313670596	Uni kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	302,000	4,000	1 208,000	241,60	1 449,600
56	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	330,000	0,610	201,300	40,26	241,560
57	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	142,000	0,681	96,702	19,34	116,042
58	2837653444	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 140 mm	m2	142,000	12,000	1 704,000	340,80	2 044,800

Jozef SARANKO STEBAN

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH	Celková cena s DPH
59	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	102,663	1,400	143,728	28,75	172,474

762 Konštrukcie tesárske
17 500,205
3 500,04
21 000,246

60	762311103	Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiiek, tahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	56,000	1,575	88,200	17,64	105,840
61	5339510200	Kotva tyčová D 28 mm	ks	56,000	34,800	1 948,800	389,76	2 338,560
62	762313113	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	56,000	1,925	107,800	21,56	129,360
63	3090082000	Skrutka hrubá 12x220 mm	tk	3,000	150,000	450,000	90,00	540,000
64	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	295,000	1,541	454,595	90,92	545,514
65	2837577008	Krycia PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, balenie 100 m2, podlahové vykurovanie - izolácie, UNIVENTA „alebo ekvivalentný“	m2	163,300	0,579	94,551	18,91	113,461
66	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	536,820	5,000	2 684,100	536,82	3 220,920
67	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	99,800	6,000	598,800	119,76	718,560
68	6054101610	Rezivo ihličnaté na krov omietané tr. A	m3	21,560	350,000	7 546,000	1 509,20	9 055,200
69	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	655,200	0,557	364,946	72,99	437,935
70	6051713300	Lata borovica akosť I do 25cm2 xdl.400-650cm	m3	1,082	350,000	378,700	75,74	454,440
71	6051400020	Stavebné rezivo smrek - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dl. 4-5 m	m3	1,730	350,000	605,500	121,10	726,600
72	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	245,000	0,618	151,410	30,28	181,692
73	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	35,000	1,521	53,235	10,65	63,882
74	762354203	Montáž strešných vikierov sedlových z hobľovaného reziva nad 144 cm2 do 224 cm2	m	16,800	12,528	210,470	42,09	252,564
75	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	20,800	27,258	566,966	113,39	680,359
76	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	265,807	4,500	1 196,132	239,23	1 435,358

763 Konštrukcie - drevostavby
3 508,369
701,67
4 210,043

77	763132210	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12.5 mm „alebo ekvivalentný“	m2	166,000	21,000	3 486,000	697,20	4 183,200
78	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	37,282	0,600	22,369	4,47	26,843

764 Konštrukcie klampiarske
11 127,576
2 225,52
13 353,091

79	764173102	Strešná krytina Maslen Škridlech, sklon strechy od 30° do 45°, „alebo ekvivalentný“	m2	360,000	22,000	7 920,000	1 584,00	9 504,000
80	764173202	Hrebenáč obľý r.š. 310 mm s prevetrávacím pásom, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°, „alebo ekvivalentný“	m	27,500	9,353	257,208	51,44	308,650
81	764173432	Odkvapové lemovanie r.š. 250 mm, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°, „alebo ekvivalentný“	m	27,000	5,122	138,294	27,66	165,953
82	764173502	Čelo hrebenáča r.š. 310 mm, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°, „alebo ekvivalentný“	ks	2,000	4,822	9,644	1,93	11,573
83	764173548	Snehová zábrana, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°, „alebo ekvivalentný“	m	27,000	9,450	255,150	51,03	306,180
84	764313002	Montáž oddeľovacej štruktúrovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny z farbeného Pz	m2	1,000	1,999	1,999	0,40	2,399
85	6288001180	Poistné hydroizolačné fólie - DELTA-TRELA PLUS tlmenie hluku 15db, pod falcované krytiny „alebo ekvivalentný“	m2	1,100	8,050	8,855	1,77	10,626
86	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	58,800	18,907	1 111,732	222,35	1 334,078
87	764359211	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	18,928	75,712	15,14	90,854
88	764359301	Montáž žľabu z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	1,000	9,827	9,827	1,97	11,792
89	5534414030	Žľab pododkvapový, r.š. 330 mm, č. Z 33 PZ-POZINK	m	1,050	2,645	2,777	0,56	3,332
90	764359341	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	65,000	2,610	169,650	33,93	203,580

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH	Celková cena s DPH
91	5534414161	Odkvapové systémy - POZINK, hák s prelisom, r.š. 330 mm, štandard, č. HP 33/550 30/5 PZ	ks	65,000	1,453	94,445	18,89	113,334
92	764391221	Montáž záveternej lišty z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 330 mm	m	21,000	9,483	199,143	39,83	238,972
93	1381403002	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,6 mm	m2	7,831	10,000	78,310	15,66	93,972
94	764410250	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	16,400	12,291	201,572	40,31	241,886
95	764454242	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	18,000	2,079	37,422	7,48	44,906
96	5534414850	Odkvapové systémy - POZINK, objímka lisovaná, D 100 mm šrobovací hrot, č. OSH 100 PZ	ks	18,000	1,366	24,588	4,92	29,506
97	764454253	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	16,400	16,670	273,388	54,68	328,066
98	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	135,716	1,900	257,860	51,57	309,432

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 3 114,000 622,80 3 736,800

99	765321811	Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov alebo šablón do sutiny, na latovaní, sklon do 45°, -0,01300 t	m2	336,000	9,000	3 024,000	604,80	3 628,800
100	765328811	Demontáž azbestocementových hrebeňov a nároží do sute krytiny hladkej, sklon do 45°, -0,00200 t	m	45,000	2,000	90,000	18,00	108,000

766 Konštrukcie stolárske 3 393,101 678,62 4 071,721

101	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	55,000	10,000	550,000	110,00	660,000
102	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	57,750	6,500	375,375	75,08	450,450
103	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	57,750	6,500	375,375	75,08	450,450
104	766671001	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x98 cm M 04 so zateplovacou sadou, parozábranou a lemovaním „alebo ekvivalentný“	ks	1,000	50,000	50,000	10,00	60,000
105	6113901100	Strešné okno VELUX GZL 1050B M04, 780x980 mm, drevené, kynné „alebo ekvivalentný“	ks	1,000	200,000	200,000	40,00	240,000
106	6113903500	Lemovanie VELUX EDW 120 mm M04 „alebo ekvivalentný“, „alebo ekvivalentný“	ks	1,000	60,000	60,000	12,00	72,000
107	6113907635	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX M04 780x980 mm „alebo ekvivalentný“	ks	1,000	20,000	20,000	4,00	24,000
108	766671001	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x98 cm M 04 so zateplovacou sadou, parozábranou a lemovaním „alebo ekvivalentný“	ks	1,000	50,000	50,000	10,00	60,000
109	6113901100	Strešné okno VELUX GZL 1050B M04, 780x980 mm, drevené, kynné „alebo ekvivalentný“	ks	6,000	200,000	1 200,000	240,00	1 440,000
110	6113903500	Lemovanie VELUX EDW 120 mm M04 „alebo ekvivalentný“	ks	6,000	60,000	360,000	72,00	432,000
111	6113907635	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX M04 780x980 mm „alebo ekvivalentný“	ks	6,000	20,000	120,000	24,00	144,000
112	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	40,439	0,800	32,351	6,47	38,821

767 Konštrukcie doplnkové kovové 14 225,574 2 845,11 17 070,689

113	767646510	Montáž dverí kovových vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	1,000	40,000	40,000	8,00	48,000
114	6117201040	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné M10 plné kovová výplň (BT3+37 dB), šírky 600-900 mm	ks	1,000	800,000	800,000	160,00	960,000
115	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	8 122,800	0,500	4 061,400	812,28	4 873,680
116	1348401000	Tyče oceľové prierezu U DN 160 mm, ozn. S235JR (11 375) valcované za tepla	t	8,366	1 100,000	9 202,600	1 840,52	11 043,120
117	998767201	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	135,082	0,900	121,574	24,31	145,889

771 Podlahy z dlaždíc 8 412,622 1 682,52 10 095,146

118	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	10,044	28,000	281,232	56,25	337,478
119	771541015	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	250,000	15,000	3 750,000	750,00	4 500,000
120	5978651450	TAURUS GRANIT dlaždice - leštené, rozmer 298x598x10 mm, farba 61 SL Tunis „alebo ekvivalentný“	m2	250,000	15,000	3 750,000	750,00	4 500,000
121	771541116	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	6,000	30,000	180,000	36,00	216,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH	Celková cena s DPH
122	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	115,741	3,900	451,390	90,28	541,668

781 Dokončovacie práce a obklady 5 974,518 1 194,90 7 169,422

123	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	188,224	15,000	2 823,360	564,67	3 388,032
124	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 la	m2	191,988	15,000	2 879,820	575,96	3 455,784
125	781491011	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh steny	m	12,000	1,000	12,000	2,40	14,400
126	5978650190	CONCEPT listela (Akcent), rozmer 250x15x6 mm, farba sklo - oranžová „alebo ekvivalentný“	ks	48,480	2,500	121,200	24,24	145,440
127	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	62,790	2,200	138,138	27,63	165,766


783 Dokončovacie práce - nátery 2 774,321 554,86 3 329,185

128	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	218,650	4,143	905,867	181,17	1 087,040
129	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	205,676	2,187	449,813	89,96	539,776
130	783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia prostriedkom CF	m2	186,920	5,642	1 054,603	210,92	1 265,524
131	783894612	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x „alebo ekvivalentný“	m2	166,000	2,193	364,038	72,81	436,846

784 Dokončovacie práce - maľby 1 626,900 325,38 1 952,280

132	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	85,000	0,100	8,500	1,70	10,200
133	784410501	Prebrúsenie a oprášenie hrubozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	578,000	0,100	57,800	11,56	69,360
134	784412410	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	578,000	0,500	289,000	57,80	346,800
135	784423271	Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	578,000	2,200	1 271,600	254,32	1 525,920

Celkom 115 358,00 23 071,60 138 429,60


 IČO: 53 232 459
 DIČ: SK1020600000




ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum – rekonštrukcia, prístavba Senohrad

Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obecný úrad Senohrad

Zhotoviteľ: Jozef Šaranko STEAM

Miesto: Senohrad

Dátum: 16. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH	Celková cena s DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----	--------------------

HSV Práce a dodávky HSV 977,103 195,42 1 172,524

1 Zemné práce 977,103 195,42 1 172,524

6	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	37,800	20,000	756,000	151,20	907,200
7	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	37,800	2,500	94,500	18,90	113,400
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,800	3,099	117,142	23,43	140,570
9	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	43,800	0,216	9,461	1,89	11,353

PSV Práce a dodávky PSV 7 761,182 1 552,24 9 313,418

713 Izolácie tepelné 647,045 129,41 776,454

2	713482211	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,na tvarovky	ks	156,000	3,828	597,168	119,43	716,602
3	2837741539	Tubolit DG 20 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell „alebo ekvivalentný“	m	86,000	0,250	21,500	4,30	25,800
4	2837741547	Tubolit DG 22 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell „alebo ekvivalentný“	m	75,480	0,250	18,870	3,77	22,644
5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,313	1,300	9,507	1,90	11,408

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 892,043 178,41 1 070,452

11	721172109	Potrubic z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	38,000	8,000	304,000	60,80	364,800
10	721173206	Potrubic z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	25,000	7,500	187,500	37,50	225,000
12	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	55,000	2,302	126,610	25,32	151,932
13	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	17,000	3,406	57,902	11,58	69,482
14	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	6,000	21,660	129,960	25,99	155,952
15	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	2,000	14,600	29,200	5,84	35,040
16	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	73,000	0,642	46,866	9,37	56,239
17	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	10,005	1,000	10,005	2,00	12,006

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 632,131 326,43 1 958,557

18	722172100	Potrubic z plastických rúr PP-R D20/1.9 - PN10, polyfúznym zváraním	m	82,000	5,000	410,000	82,00	492,000
19	722172101	Potrubic z plastických rúr PP-R D25/2.3 - PN10, polyfúznym zváraním	m	74,000	6,000	444,000	88,80	532,800
20	722172102	Potrubic z plastických rúr PP-R D32/2.9 - PN10, polyfúznym zváraním	m	2,000	7,000	14,000	2,80	16,800
21	722172500	Montáž kolena PP-R DN 16	ks	4,000	1,800	7,200	1,44	8,640
22	2860026040	PP-R koleno INSTAPLAST 16/45° - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE „alebo ekvivalentný“	ks	4,000	0,200	0,800	0,16	0,960
23	722172775	Montáž nástenky PP-R DN 20	ks	6,000	3,200	19,200	3,84	23,040
24	2860028460	PP-R nástenka 16x1/2" INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE „alebo ekvivalentný“	ks	6,000	1,650	9,900	1,98	11,880
25	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	16,000	5,958	95,328	19,07	114,394
26	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	4,000	5,958	23,832	4,77	28,598
27	722212440	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	súb	6,000	6,060	36,360	7,27	43,632
32	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	16,000	4,233	67,728	13,55	81,274

Jozef ŠARANKO STEAM

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH	Celková cena s DPH
33	722220112	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	2,000	5,320	10,640	2,13	12,768
28	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	4,000	5,500	22,000	4,40	26,400
29	5511870010	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR „alebo ekvivalentný“	ks	4,000	3,660	14,640	2,93	17,568
30	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	3,200	3,200	0,64	3,840
31	5511872280	Kontrolovateľný spätný ventil, 3/4", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR „alebo ekvivalentný“	ks	1,000	5,830	5,830	1,17	6,996
34	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	2,000	1,766	3,532	0,71	4,238
35	5511083600	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy priechodný KE 83 E 1"	ks	2,000	35,000	70,000	14,00	84,000
36	722263414	Montáž vodomeru závit. jednovrtkového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	1,000	9,855	9,855	1,97	11,826
37	3882122300	Vodomer jm3-v/3	ks	1,000	25,000	25,000	5,00	30,000
38	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	156,000	1,239	193,284	38,66	231,941
39	722290234	80	m	156,000	0,848	132,288	26,46	158,746
40	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	19,305	0,700	13,514	2,70	16,217

725 Zdravotechnika - zariad'. Predmety 4 589,963 917,99 5 507,956

41	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	8,000	28,756	230,048	46,01	276,058
42	725119701	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast) „alebo ekvivalentný“	súb	8,000	33,589	268,712	53,74	322,454
43	5513005457	DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast, GEBERIT „alebo ekvivalentný“	ks	8,000	250,000	2 000,000	400,00	2 400,000
44	725219501	Montáž umývadla zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	súb	8,000	17,633	141,064	28,21	169,277
45	6420136680	Umývadlo keramické LYRA PLUS-55, 550x450x195 mm, biela „alebo ekvivalentný“	ks	8,000	25,000	200,000	40,00	240,000
46	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb	1,000	10,901	10,901	2,18	13,081
47	5523155500	Kuchynský drez Alveus na dosku CLASSIC 40 nerez 800x600-155,2x/(28077) „alebo ekvivalentný“	ks	1,000	43,330	43,330	8,67	51,996
61	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	15,450	15,450	3,09	18,540
62	6420137930	Závesná výlevka MIRA NEW, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža biela „alebo ekvivalentný“	ks	1,000	153,330	153,330	30,67	183,996
48	725539104	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 150 L	súb	2,000	37,926	75,852	15,17	91,022
49	5413000210	Akumuláčny elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač EO V 150, objem 150 l, Tatramat „alebo ekvivalentný“	ks	2,000	284,160	568,320	113,66	681,984
50	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	súb	8,000	4,809	38,472	7,69	46,166
51	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	8,000	2,500	20,000	4,00	24,000
52	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	8,000	6,721	53,768	10,75	64,522
53	5514671040	Drezová nástenná batéria LOGO NEO DN 15 379240575 „alebo ekvivalentný“	ks	8,000	28,250	226,000	45,20	271,200
54	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	6,000	2,650	15,900	3,18	19,080
55	5514652580	Vaňová batéria páková sprchová AMBA „alebo ekvivalentný“	ks	6,000	28,250	169,500	33,90	203,400
56	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	6,000	3,442	20,652	4,13	24,782
57	2863120264	Podomietkový sifón pre umývadlo, 338x190x150 mm, plast, sanitárny systém, GEBERIT „alebo ekvivalentný“	ks	6,000	50,000	300,000	60,00	360,000
58	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	2,497	2,497	0,50	2,996
59	2863120185	Drezový odtok jednodielny, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém, GEBERIT. „alebo ekvivalentný“	ks	1,000	18,060	18,060	3,61	21,672
60	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	60,355	0,300	18,107	3,62	21,728

Celkom

8 738,29 1 747,66 10 485,95

Josef ŠARANKO STEAR

ICO: 38 252 459
DIČ: SK1020600000

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum – rekonštrukcia, prístavba Senohrad

Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Obecný úrad Senohrad

Zhotoviteľ: Jozef Šaranko STEAM

Miesto: Senohrad

Dátum: 16. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH	Celková cena s DPH
PSV Práce a dodávky PSV						9 408,572	1 881,71	11 290,286
713 Izolácie tepelné						254,128	50,83	304,954
1	713482305	Montáž trubic MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm „alebo ekvivalentný“	m	156,000	1,000	156,000	31,20	187,200
2	2837710400	Izolácia potrubia- 22/13" MIRELON „alebo ekvivalentný“	m	83,640	0,500	41,820	8,36	50,184
3	2837710700	Izolácia potrubia- 28/13" MIRELON „alebo ekvivalentný“	m	75,480	0,500	37,740	7,55	45,288
4	2837713000	Spona Tubolit „alebo ekvivalentný“	ks	255,000	0,050	12,750	2,55	15,300
5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	4,156	1,400	5,818	1,16	6,982
731 Ústredné kúrenie, kotolne						4 766,546	953,31	5 719,855
6	731240010	Montáž kotla oceleového na tuhé palivo výkon 24-32 kW	ks	1,000	200,000	200,000	40,00	240,000
17	4845XXPC	Kotol HERZ PELLESTAR 20 vrátane príslušenstva „alebo ekvivalentný“	ks	1,000	3 000,000	3 000,000	600,00	3 600,000
7	731360101	Nerezový komín KAMINODUR ERS DN 150, výšky 8 m „alebo ekvivalentný“	súb	1,000	1 000,000	1 000,000	200,00	1 200,000
8	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	151,079	3,750	566,546	113,31	679,855
732 Ústredné kúrenie, strojovne						211,902	42,38	254,282
9	732322111	Nádoba expanzná beztlaková valcová No-20 objemu 35 l	súb	1,000	70,000	70,000	14,00	84,000
10	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	1,000	10,000	10,000	2,00	12,000
11	4268155420	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H „alebo ekvivalentný“	ks	1,000	126,600	126,600	25,32	151,920
12	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	4,610	1,150	5,302	1,06	6,362
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						928,792	185,76	1 114,550
13	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	82,000	5,000	410,000	82,00	492,000
14	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	74,000	6,000	444,000	88,80	532,800
15	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	m	156,000	0,355	55,380	11,08	66,456
16	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	13,866	1,400	19,412	3,88	23,294
734 Ústredné kúrenie, armatúry.						829,383	165,88	995,260
18	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	17,000	2,310	39,270	7,85	47,124
19	5518100022	Termostatický ventil priamy dvojregulačný s prednastavením, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	17,000	15,500	263,500	52,70	316,200
20	734211111	Ventil odvodušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	17,000	10,000	170,000	34,00	204,000
21	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	17,000	2,416	41,072	8,21	49,286
22	4848903030	Termostatický ventil rohový jednoregulačný, 1/2", GIACOMINI „alebo ekvivalentný“	ks	17,000	15,500	263,500	52,70	316,200
23	734241215	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1	ks	4,000	9,000	36,000	7,20	43,200
24	734252120	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	1,000	2,554	2,554	0,51	3,065
25	4848900840	Poistný ventil, 3/4"x2,5bar, GIACOMINI „alebo ekvivalentný“	ks	1,000	5,830	5,830	1,17	6,996
26	734291320	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	2,417	2,417	0,48	2,900
27	5518200115	Filter závitový nerez, 1/2", 65 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, P.T.F.E., č. 10000012 IVAR	ks	1,000	4,000	4,000	0,80	4,800
28	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	4,960	0,250	1,240	0,25	1,488

Jozef ŠARANKO STEAM

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH	Celková cena s DPH
735		Ústredné kúrenie, vykurov. Telesá				2 261,821	452,36	2 714,185
29	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	17,000	7,500	127,500	25,50	153,000
30	4845380650	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi „alebo ekvivalentný“	ks	17,000	123,470	2 098,990	419,80	2 518,788
32	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,413	1,650	35,331	7,07	42,397
783		Dokončovacie práce - nátery				156,000	31,20	187,200
34	783421710	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické armatúr do DN 100 mm základný - 35µm	ks	156,000	1,000	156,000	31,20	187,200
Celkom						9 408,57	1 881,71	11 290,28

Jozef [redacted] IM
 [redacted]
 [redacted] Krtiš
 IČO: [redacted] 459
 DIČ: SK1020600988

[redacted]

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum – rekonštrukcia, prístavba Senohrad

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obecný úrad Senohrad

Zhotoviteľ: Jozef Šaranko STEAM

Miesto: Senohrad

Dátum: 16. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH	Celková cena s DPH
M Práce a dodávky M						11 500,00	2 300,00	13 800,00
21-M Elektromontáže						10 917,740	2 183,55	13 101,288
1	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-16, uložená pod omietkou	m	70,000	1,148	80,360	16,07	96,432
3	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	70,000	0,170	11,900	2,38	14,280
4	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	65,000	1,260	81,900	16,38	98,280
5	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	65,000	0,182	11,830	2,37	14,196
6	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	65,000	0,898	58,370	11,67	70,044
7	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	30,000	5,377	161,310	32,26	193,572
8	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	30,000	1,404	42,120	8,42	50,544
9	210020953	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, pre kúpeľne	ks	2,000	1,028	2,056	0,41	2,467
10	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	2,000	3,602	7,204	1,44	8,645
11	210021017	Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v sadrokartóne D do 100 mm	ks	10,000	0,376	3,760	0,75	4,512
23	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	250,000	0,792	198,000	39,60	237,600
24	210100002	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	410,000	0,789	323,490	64,70	388,188
25	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	18,000	4,219	75,942	15,19	91,130
26	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	18,000	2,701	48,618	9,72	58,342
27	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	8,000	2,328	18,624	3,72	22,349
28	3450202940	Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1	ks	8,000	4,758	38,064	7,61	45,677
29	3450204730	Kryt kolisky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	8,000	1,146	9,168	1,83	11,002
30	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	8,000	0,692	5,536	1,11	6,643
31	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	ks	3,000	4,642	13,926	2,79	16,711
32	3450202950	Prístroj prepínača 3558-A52340 6+6	ks	3,000	4,835	14,505	2,90	17,406
33	3450204730	Kryt kolisky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	3,000	1,146	3,438	0,69	4,126
34	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	3,000	0,692	2,076	0,42	2,491
35	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	5,519	5,519	1,10	6,623
36	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	1,000	19,134	19,134	3,83	22,961
37	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	12,000	3,775	45,300	9,06	54,360
38	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	12,000	2,104	25,248	5,05	30,298
39	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	25,000	4,511	112,775	22,56	135,330
40	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	25,000	2,706	67,650	13,53	81,180
41	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	6,397	12,794	2,56	15,353
42	3450330200	Zásuvka 5517-2750	ks	2,000	13,754	27,508	5,50	33,010
43	210111103	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	2,000	5,668	11,336	2,27	13,603
44	3450337600	Zásuvka CZ 1643	ks	2,000	5,264	10,528	2,11	12,634
45	210160052	Skúšobná svorkovnica vrátane zapojenia ZS pre 4 žilové vedenie	ks	1,000	8,725	8,725	1,75	10,470
46	210193041	Skríňa prípojková plastová SPP pilierová	ks	1,000	14,641	14,641	2,93	17,569
47	3570190793	Skríňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	ks	1,000	53,117	53,117	10,62	63,740
48	3570192310	El.skríňa Z trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp. 25	ks	1,000	122,952	122,952	24,59	147,542

Jozef ŠARANKO STEAM

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH	Celková cena s DPH
49	210201080	Zapojenie svietidiel IP20, stropného - nástenného LED	ks	21,000	4,098	86,058	17,21	103,270
50	3483501000	Priemyselné stropné svietidlo LED1x15W,2200lm IP66, 700x95mm	ks	21,000	54,268	1 139,628	227,93	1 367,554
51	3483501090	Priemyselné nástenné svietidlo LED 4x15W,8600lm, IP66, 600x350x220mm	ks	8,000	345,878	2 767,024	553,40	3 320,429
52	3486801020	Nástenné núdzové svietidlo 1x11W, EVG, IP42, 3 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	2,000	44,719	89,438	17,89	107,326
53	210201081	Zapojenie svietidiel IP44, stropného - nástenného LED	ks	12,000	5,123	61,476	12,30	73,771
54	3483501010	Priemyselné stropné svietidlo LED 2x9W,2600lm, IP66, 1200x95mm	ks	12,000	65,715	788,580	157,72	946,296
55	210201082	Zapojenie svietidiel IP54, stropného - nástenného LED	ks	1,000	5,420	5,420	1,08	6,504
56	3483501080	Priemyselné nástenné svietidlo LED 4x56W,20700lm, IP66, 600x350x220mm	ks	1,000	442,854	442,854	88,57	531,425
57	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	38,000	0,337	12,806	2,56	15,367
58	3544224100	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	kg	38,000	1,410	53,580	10,72	64,296
59	3544224200	Územňovací vodič lano FeZn ocelové žiarovo zinkované prierez 35mm ²	kg	38,000	3,931	149,378	29,88	179,254
60	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	75,000	0,485	36,375	7,28	43,650
61	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	70,650	1,410	99,617	19,92	119,540
62	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	1,000	18,263	18,263	3,65	21,916
63	3410300252	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 100 E KA	ks	1,000	1,719	1,719	0,34	2,063
64	3410301600	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3	ks	1,000	13,510	13,510	2,70	16,212
65	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	10,000	1,690	16,900	3,38	20,280
66	3544216950	Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 A	ks	10,000	1,099	10,990	2,20	13,188
67	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	15,000	1,690	25,350	5,07	30,420
68	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	ks	15,000	0,563	8,445	1,69	10,134
69	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	20,000	1,690	33,800	6,76	40,560
70	3544217450	Podpera vedenia na zateplené fasády ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-1	ks	20,000	0,699	13,980	2,80	16,776
71	210220202	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	ks	1,000	7,063	7,063	1,41	8,476
72	3544215100	Zachytávacia tyč k ocelovému podstavcu ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 10 a	ks	1,000	6,244	6,244	1,25	7,493
73	3544216100	Ocelový podstavec k zachytávacej tyči ocelový žiarovo zinkovaný označenie podstavec k JD fi 200	ks	1,000	51,136	51,136	10,23	61,363
74	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	1,000	8,114	8,114	1,62	9,737
75	3544215700	Držiak zachytávacej tyče na upevnenie do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1	ks	1,000	1,163	1,163	0,23	1,396
76	3544215750	Držiak zachytávacej tyče na upevnenie do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 2	ks	1,000	2,898	2,898	0,58	3,478
77	3544215800	Horný držiak zachytávacej tyče ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 h	ks	1,000	4,118	4,118	0,82	4,942
78	3544215900	Spodný držiak zachytávacej tyče na krov ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 d	ks	1,000	6,676	6,676	1,34	8,011
79	3544216000	Držiak zachytávacej tyče na drevené konštrukcie ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 7 hd	ks	1,000	1,933	1,933	0,39	2,320
80	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	6,000	7,874	47,244	9,45	56,693
81	3544222450	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 1 m	ks	6,000	9,860	59,160	11,83	70,992
82	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	2,000	4,443	8,886	1,78	10,663
83	210220301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	20,000	2,028	40,560	8,11	48,672
84	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	20,000	0,683	13,660	2,73	16,392
12	210800102	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x2,5	m	40,000	0,262	10,480	2,10	12,576
13	3410350080	CYKY 2x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	0,635	25,400	5,08	30,480
14	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	290,000	0,527	152,830	30,57	183,396
15	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	390,000	0,840	327,600	65,52	393,120
16	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	390,000	0,233	90,870	18,17	109,044
20	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	260,000	0,233	60,580	12,12	72,696
17	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	390,000	0,276	107,640	21,53	129,168
18	210800114	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x2,5	m	60,000	0,323	19,380	3,88	23,256
19	3410350092	CYKY 4x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	60,000	1,164	69,840	13,97	83,808
21	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	40,000	0,528	21,120	4,22	25,344

Jozef ŠARANKO, STEAM

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH	Celková cena s DPH
22	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	5,523	220,920	44,18	265,104
90	MNAB	Nabíjacia stanica pre autá	kpl	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
85	PPV	Podiel pridružených výkonov	per c	27,677	38,765	1 072,899	214,58	1 287,479
86	PM	Podružný materiál	per c	135,690	6,299	854,711	170,94	1 025,653

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 582,260 116,45 698,712

87	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	70,000	4,749	332,430	66,49	398,916
88	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	70,000	1,815	127,050	25,41	152,460
89	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	70,000	1,754	122,780	24,56	147,336

Celkom 11 500,00 2 300,00 13 800,00

Jozef ŠARANKO 

DIČ: SK1020000988

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum – rekonštrukcia, prístavba Senohrad

Objekt: Výtah osobný

Objednávateľ: Obecný úrad Senohrad

Zhotoviteľ: Jozef Šaranko STEAM

Miesto: Senohrad

Dátum: 16. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH	Celková cena s DPH
M		Práce a dodávky M				10 858,200	2 171,64	13 029,840
33-M		Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh				10 858,200	2 171,64	13 029,840
2	330030052	OT 500/1.4 m/sec.SIMPLEX 2 stanice-2 nástupištia „alebo ekvivalentný“	ks	1,000	10 000,000	10 000,000	2 000,00	12 000,000
3	998933201	Presun hmôt pre montáž dopravných, skladových zariad. a váh v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	85,820	10,000	858,200	171,64	1 029,840
		Celkom				10 858,20	2 171,64	13 029,84

Jozef ŠARANKO STEAM

DIC: SK1020610000

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum – rekonštrukcia, prístavba Senohrad

Objekt: Komunikácie


Objednávateľ: Obecný úrad Senohrad

Zhotoviteľ: Jozef Šaranko STEAM

Miesto: Senohrad

Dátum: 16. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH	Celková cena s DPH
HSV Práce a dodávky HSV						5 386,941	1 077,39	6 464,329
1 Zemné práce						1 747,944	349,59	2 097,533
1	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	99,000	4,384	434,016	86,80	520,819
2	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	99,000	0,795	78,705	15,74	94,446
3	162502102	Vodorovné premiestnenie výkopku pre diaľnice po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	99,000	2,215	219,285	43,86	263,142
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	99,000	0,762	75,438	15,09	90,526
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	188,100	5,000	940,500	188,10	1 128,600
2 Zakladanie						12,100	2,42	14,520
6	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	55,000	0,220	12,100	2,42	14,520
5 Komunikácie						2 152,150	430,43	2 582,580
7	564811113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m2	55,000	2,001	110,055	22,01	132,066
8	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	55,000	3,529	194,095	38,82	232,914
9	567114111	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	55,000	10,000	550,000	110,00	660,000
10	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	55,000	13,500	742,500	148,50	891,000
11	5922902340	SEMMEYROCK BEHATON betónová dlažba s fázou 20/16, 5/8 cm, sivá (základný betónový prvok) „alebo ekvivalentný“	m2	55,550	10,000	555,500	111,10	666,600
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 232,800	246,56	1 479,360
12	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	80,000	6,500	520,000	104,00	624,000
13	5922903060	SEMMEYROCK Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm, sivá „alebo ekvivalentný“	ks	80,800	6,000	484,800	96,96	581,760
14	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,400	95,000	228,000	45,60	273,600
99 Presun hmôt HSV						241,947	48,39	290,336
15	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	80,649	3,000	241,947	48,39	290,336
Celkom						5 386,94	1 077,39	6 464,33

Jozef ŠARANKO STEAM

 IČO: 46183118
 DIČ: SK2022311888

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH¹

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	podiel na plnení v % alebo finančnom vyjadrení (len v prípade ak je relevantné v zmysle splnenia povinností podľa § 11 ZVO) ²
REVA s.r.o. Sklená 440/66, 99201 Modrý Kameň	51007835	Ing. Rudolf Vámoš [redacted] Dátum nar.: [redacted]	7,13%
TREVA s.r.o., Hálova 1109/14, 851 01 Bratislava – Petržalka	31367291	Peter Vavro [redacted] Dátum nar.: [redacted]	6,73%
RONAR s.r.o., Kmeťova 24 04001 Košice	36579254	Rastislav Petrov [redacted] Dátum nar.: [redacted]	1,93%

Jozef Šaranko [redacted]

Vo Veľkom Krtíši, dňa 16.02.2022.

[redacted]
Jozef Šaranko
pečiatka, meno a podpis uchádzača³¹Príloha bude súčasťou Zmluvy o dielo.²Odporúčame vyžadovať za účelom overenia povinností zápisu subdodávateľa v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov³Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca.

[redacted]

POZN.: Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov, predmetnú prílohu predloží prečiarknutú alebo napr. s uvedením č. 0 alebo iné, z čoho bude daná skutočnosť jednoznačne vyplývať.

Príloha č.4 : Zoznam vybraných požadovaných pracovníkov

Zoznam vybraných požadovaných pracovníkov firmy S-TEAM :

Meno a priezvisko	Vzdelanie	Odborná prax	Funkcia a kvalifikácia
Karol Csernus	SPŠS -LC stav. technik	37 rokov	Stavbyvedúci – pozemné stavby, jednoduché a drobné stavby, EČ.9250*41*96

Jozef Šaranko S-TEAM
9907
M
DIE

Vo Veľkom Krtíši, dňa 16.02.2022

.....
Jozef Šaranko STEAM

.....