

ZMLUVA O DIELO

Na prípravu a realizáciu prác, uzavretú podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka

1.Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo: **Obec Senohrad, Senohrad 151, 962 43 Senohrad**
V zastúpení: **Mgr. Oľga Bartková, starostka obce**
IČO: **00320234**
DIČ: **2021152606**
Elektronická pošta: **starostka@senohrad.sk**

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo: **MM Unistav s.r.o., Stráž 223, 961 01 Zvolen**
V zastúpení: **Milan Drozdy, konateľ spoločnosti**
IČO: **51656493**
DIČ: **2120737333**
Elektronická pošta: **milan.drozdy@gmail.com**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa a.s. Krupina**
Číslo účtu: **SK9509000000005148476411**

2. Predmet zmluvy

2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky zo dňa 16.7.2018, ktorá bola vyhodnotená objednávatelom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa, vykoná úpravu rygolu - rodinné domy p. Juchovej a p. Dobrockého v Senohrade, podľa prílohy č.1, ktorú tvorí cenová ponuka zhotoviteľa a je neoddeliteľná súčasť zmluvy o dielo.

2.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.

3. Ďalší záväzok zhotoviteľa

3.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy a technologické postupy.

4. Čas plnenia

4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa odst.2.1, tejto zmluvy v termíne:

Začiatok prác: **5.9.2018**

Ukončenie prác: **13.9.2018**

4.2

Dodržanie tohto termínu je tiež závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zákazky v dojednanom termíne.

4.3

Miesto plnenia predmetu zákazky je v katastri obce Senohrad.

5. Cena a platobné podmienky

5.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – „Úprava rygolu“ - rodinné domy p. Juchovej a p. Dobrockého v Senohrade je spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 z.z. o cenách.

Cena celkom za predmet diela: 9 211,68 EUR

Slovom: Deväťtisícdvostojedenásť eur a šesťdesiatosem centov.

Zhotoviteľ nie je platiteľ DPH !

5.2

Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom na základe preberacieho protokolu na predmet diela podpísaného oboma stranami po zhotovení predmetu zmluvy. Faktúra bude splatná do 14 dní od podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

6. Zodpovednosť za vady, záruka

6.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

6.2

Zhotoviteľ zodpovedá za to aby pri odovzdaní diela objednávateľovi bolo bez závad. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak neboli pri vykonaných prácach dodržané technologické postupy a došlo k vade z tohto dôvodu.

6.3

Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím násilného poškodenia diela.

6.4

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi, dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

6.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie (závady diela), bez zbytočného odklady, najneskôr však v lehote do 30 dní od uznania uplatnenia reklamácie.

7. Zmluvné pokuty

7.1

Ak zhotoviteľ nespĺní svoj záväzok, dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za predmet diela, za každý deň omeškania.

7.2

Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

8. Závěrečné ustanovenia

8.1

Túto zmluvu je možné meniť len písomným dodatkom, potvrdeným oboma zmluvnými stranami.


8.2

Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

8.3


Zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy o dielo na webovej stránke objednávateľa.

V Senohrade dňa 3.9.2018


.....
Objednávateľ



MM Unistav s.r.o.
Stráž 223, 960 01 Zvolen
IČO: 51 656 493. DIČ: 2120737333


.....
Zhotoviteľ

Príloha č.1 – Cenová ponuka zhotoviteľa

Ponuka**pn2018001**

Assen s.r.o.
Magurská 37
97411 Banská Bystrica

IČO: 51656493
DIČ: 2120737333
Neplatiteľ DPH

Bankový účet **SK9509000000005148476411**

Banka Slovenská sporiteľňa a.s.
Krupina

Dodacia adresa :

Obec Senohrad
Senohrad 151
96243 Senohrad

Zákazník : Obec Senohrad
Senohrad 151
96243 Senohrad

IČO: 00320234
DIČ: 202 115 2606

Dátum vyhotovenia


16.7.2018Možný termín
dodania**16.7.2018**

Ponuka platí do

17.9.2018

Ponúkame Vám úpravu rygolu - rodinné domy p. Juchovej a p. Dobrockého v Senohrade

Názov a popis	Množstvo	Cena	Spolu
PP korugovaná rúra 600x6000 SN8	11 ks	492,50	5 417,50
Uloženie rúry na podklad zo štrkopiesku	66 m	10,00	660,00
Odstránenie pňov, stromov do hrúbky 30 cm	2 ks	50,00	100,00
Hĺbenie rýh a jám šírky pod PP korugovanú rúru	12 hod	29,00	348,00
Podkla d alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 16-22, zhutnenie	6,3 m3	65,00	409,50
Obsyp rúry štrkodrvou fr. 8-16, zhutnenie	21 m3	56,50	1 186,50
Kryt s kameniva hrubého drveného fr. 0-22	6 m3	54,50	327,00
Spevnenie začiatku a konca rúry betónom	1 ks	265,00	265,00
Kanalizačná rúra 200x4,9x3000	2 ks	23,04	46,08
Vonkajší odtokový žľab	1 ks	45,00	45,00
Napojenie pôvodného žľabu na kanalizáciu a redukcia	2 ks	75,00	150,00
Presun hmôt pre pozemné komunikácie a spevnené plochy	21 m3	8,10	170,10
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach vteréne, v rovine	3 hod	29,00	87,00



Assen s.r.o. , Milan Drozdy, konateľ

Vyhotovil

Prevzal

Celková suma

9 211,68 €

Ďakujeme vám za váš záujem a veríme; že vás naša ponuka zaujala. Tešíme sa na spoluprácu.

		(od: 12.04.2018)
Milan Drozdy Senohrad 49 Senohrad 962 43 Vznik funkcie: 09.07.2018		(od: 17.08.2018)
Bc. Ing. Miroslav Miho Tulská 5385/28 Banská Bystrica 974 04 Vznik funkcie: 12.04.2018 Skončenie funkcie: 09.07.2018		(od: 17.08.2018 do: 16.08.2018)
Bc. Ing. Miroslav Miho Tulská 5385/28 Banská Bystrica 974 04 Vznik funkcie: 12.04.2018		(od: 12.04.2018 do: 16.08.2018)
Konanie menom spoločnosti:	V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.	(od: 12.04.2018)
Základné imanie:	5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR	(od: 12.04.2018)
Dátum aktualizácie údajov:	21.09.2018	
Dátum výpisu:	25.09.2018	

[O obchodnom registri SR](#) | [Návod na používanie ORI](#) | [Naša adresa](#) 

Vyhľadávanie podľa : **obchodného mena** | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

[Aktuálne zmeny](#) | [Oprava údajov štatutárov](#) | [Kontakty na registrové súdy](#)

[Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR](#) | [Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR](#)