

## ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa ..... a č. zhotoviteľa 2022/DA/01/013  
Na prípravu a realizáciu prác, uzavretú podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka

### 1.Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ: Obec Senohrad

Sídlo: Senohrad 151, 962 43 Senohrad  
V zastúpení: Mgr. Oľga Bartková, starostka obce  
IČO: 00320234  
DIČ: 2021152606  
Elektronická pošta: info@senohrad.sk

(ďalej ako „Objednávateľ“)

#### 1.2 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sro, vložka č. 991/B  
Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová - konateľ  
Ing. Branislav Lukáč - konateľ  
Viera Nádaská - konateľ

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu

- riaditeľ oblasti: Ing. Pavel Müller, na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014  
- vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen: Ing. Jaroslav Hejtmaník, na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Jaroslav Hejtmaník, na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014

Stavbyvedúci: Ing. Ľubomír Schwarz

IČO: 17317282

DIČ: 2020316298

IČ DPH: SK2020316298

Elektronická pošta: jaroslav.hejtmanik@strabag.com

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

SWIFT kód BIC: UNCRSKBX

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

### 2. Predmet zmluvy

#### 2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky zo dňa 28.09.2022, ktorá bola vyhodnotená objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa, vykoná zákazku: **Rekonštrukcia miestnej komunikácie s chodníkom**, podľa prílohy č.1, ktorú tvorí cenová ponuka zhotoviteľa a je neoddeliteľná súčasť zmluvy o dielo.

## 2.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.

## 3. Ďalší záväzok zhotoviteľa

### 3.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy a technologické postupy.

## 4. Čas plnenia

### 4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa odst.2.1, tejto zmluvy v termíne:

Začiatok prác: **Po podpise zmluvy a prevzatí staveniska.**

Ukončenie prác: **Do 15.11.2022**

### 4.2

Dodržanie tohto termínu je tiež závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zákazky v dojednanom termíne.

### 4.3

Miesto plnenia predmetu zákazky je v katastri obce Senohrad.

## 5. Cena a platobné podmienky

### 5.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo –**Rekonštrukcia miestnej komunikácie s chodníkom** je spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 z.z. o cenách.

**Cena celkom bez DPH za predmet diela: 14 959,89 EUR**

**DPH 20%: 2 991,98 EUR**

**Cena celkom s DPH za predmet diela: 17 951,87 EUR**

*Slovom: sedemnásttisícdeväťstopäťdesiatjeden eur osemdesiatsedem centov*

### 5.2

Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom na základe preberacieho protokolu na predmet diela podpísaného oboma stranami po zhotovení predmetu zmluvy. Faktúra bude splatná do 30 dní od podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

## 6. Zodpovednosť za vady, záruka

### 6.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

### 6.2

Zhotoviteľ zodpovedá za to aby pri odovzdaní diela objednávateľovi bolo dielo odovzdané bez chýb. Za chyby vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak neboli pri vykonaných prácach dodržané technologické postupy a došlo z tohto dôvodu k chybe.

### 6.3

Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitím násilného poškodenia diela.

### 6.4

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi, dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

#### 6.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie ( chyby diela), bez zbytočného odklady, najneskôr však v lehote do 30 dní od uznania uplatnenia reklamácie.

### 7. Zmluvné pokuty

#### 7.1

Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok, dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za predmet diela, za každý deň omeškania.

#### 7.2

Ak je objednávateľ v omeškani so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

### 8. Záverečné ustanovenia

#### 8.1

Túto zmluvu je možné meniť len písomným dodatkom, potvrdeným oboma zmluvnými stranami.

#### 8.2

Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.


#### 8.3


Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Senohrade dňa 11.10.2014

  
Mgr. Oľga Bartková  
starostka obce

Vo Zvolene dňa .....

  
Ing. Pavel Müller  
riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

  
Ing. Jaroslav Hejtmaník  
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014

Zmluvu overila: .....  
Ing. Aneta Mojžišová

Názov stavby	Rekonštrukcia miestnej komunikácie s chodníkom	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Senohrad	IČO	DIČ
Projektant		00 320 234	2021152606
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.	17 317 282	2020316298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
TG-GG-2200049157	Ing. M. Kohút	28.09.2022	



  

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR						
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	14 959,89	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		14 959,89	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	14 959,89
Objednávateľ		24 20,0 % 14 959,89 DPH	2 991,98
Dátum a popis	Pečiatka	25 % DPH	
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25)	17 951,87
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty	
		27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kízavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnenie + -	0,00



Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie s chodníkom  
 Objekt:  
 Časť:  
 JKSO:

**STRABAG**

Objednávateľ: Obec Senohrad  
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
 Dátum: 28.09.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								14 959,89	
								14 959,89	
				Práce a dodavky HSV				14 959,89	
				Komunikácie				13 251,01	
1			573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 051,250	0,49	515,11	20,0
2			577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	525,625	12,43	6 533,52	20,0
3			577134331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	525,625	11,80	6 202,38	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 707,19	
4			914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000	187,85	939,25	20,0
5			404410034420	Regulačná značka ZDZ 222 "Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	31,31	62,62	20,0
6			404410034844	Regulačná značka ZDZ 225-70 "Koniec špeciál cestičky alebo pruhu (cyklisti+chodci)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	35,69	71,38	20,0
7			404410176108	Návesť ZDZ 328-50 "Slepá cesta (prejazdna pre cyklistov)", Zn lisovaná, V1-630x420 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	1,000	50,09	50,09	20,0
8			914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	5,000	22,94	114,70	20,0
9			404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	17,500	14,40	252,00	20,0
10			404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	5,000	1,50	7,50	20,0
11			404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	10,000	6,89	68,90	20,0
12			914811112.S	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	4,000	0,44	1,76	20,0
13			404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,040	43,83	1,75	20,0
14			914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	4,000	1,00	4,00	20,0
15			404490008500.S	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	0,040	43,83	1,75	20,0
16			404490008700.S	Krytka stĺpika, 40x40 mm	ks	4,000	1,88	7,52	20,0
17			404440000200.S	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	ks	8,000	5,13	41,04	20,0
18			914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	2,000	2,38	4,76	20,0
19			404410035905	Regulačná značka ZDZ 231 "Zákaz vjazdu v oboch smeroch", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	0,020	62,62	1,25	20,0
20			915911111.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	2,000	3,76	7,52	20,0
21			404450003600.S	Zariadenie dopravné Z2 (Zábrana na označenie uzávierky), rozmer 1000x220 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda	ks	0,020	62,62	1,25	20,0
22			919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	5,050	6,71	33,89	20,0
23			919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,050	5,37	27,12	20,0
24			966811112.S	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	4,000	0,25	1,00	20,0
25			966811113.S	Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	4,000	0,44	1,76	20,0
26			966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	2,000	0,69	1,38	20,0
27			966821111.S	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	2,000	1,50	3,00	20,0
				Presun hmôt HSV				1,69	
28			998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	168,562	0,01	1,69	20,0

# PLNOMOCENSTVO

**STRABAG s.r.o.**

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,  
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

## splnomocňuje

Ing. Pavla Müllera, nar. 1.10.1973, bytom Skalité 1036, 023 14 Skalité,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

číslo 03.03.2014

.....  
Viera Nádaská  
konateľka

.....  
Ing. Branislav Lukáč  
konateľ

plnomocnenie prijímam: Ing. Pavel Müller

.....  
dňom prijatia plnej moci: 3.3.2014

.....  
Podpis splnomocnenca: .....





# PLNOMOCENSTVO

## STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,  
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

### splnomocňuje

Ing. Jaroslava Hejtmaníka, nar. 18.11.1960, bytom Zvolenská cesta 355/15, 963 01 Krupina,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.


Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmlúvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.


Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.


Dňa 19.06.2014

  
.....  
Viera Nádaská  
konateľka

  
.....  
Ing. Branislav Lukáč  
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Jaroslav Hejtmaník

Dátum prijatia plnej moci: 23.6.2014

Podpis splnomocnenca: 




## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Kresánkova 3471/22**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 274401**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 411479/2014**.

Bratislava dňa 20.6.2014



.....  
JUDr. Alan Schwartz  
notársky koncipient poverený  
notárom JUDr. Ivanom Macákom  
so sídlom v Bratislave




## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 411481/2014**.

Bratislava dňa 20.6.2014



.....  
JUDr. Alan Schwartz  
notársky koncipient poverený  
notárom JUDr. Ivanom Macákom  
so sídlom v Bratislave